ANALISA STANDART BELANJA (ASB)

No.	Uraian	Satuan	Harga Zona 1	Harga Zona 2	Harga Zona 3	Harga Zona 4				
27	PJU, Taman, LPS									
27.1	PJU									
27.1.1	PJU	PJU								
27.1.1.1	Pemasangan PJU dengan kabel uda	ra								
27.1.1.1.1	Pemasangan PJU dengan kabel udara	titik	Rp. 15.425.721,77	Rp. 14.976.428,90	Rp. 15.875.014,63	Rp. 16.474.071,79				
27.1.1.2	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1	Phase - Orn	amen 1.5 m		•					
27.1.1.2.1	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 1.5 m	titik	Rp. 5.723.079,64	Rp. 5.556.388,00	Rp. 5.889.771,28	Rp. 6.112.026,80				
27.1.1.4	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1	Phase - Orn	amen 2 m		•					
27.1.1.4.1	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 2 m	titik	Rp. 5.948.134,64	Rp. 5.774.888,00	Rp. 6.121.381,28	Rp. 6.352.376,80				
27.1.1.5	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 2 m									
27.1.1.5.1	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 2 m	titik	Rp. 6.312.960,64	Rp. 6.129.088,00	Rp. 6.496.833,28	Rp. 6.741.996,80				
27.1.1.6	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 3 m									
27.1.1.6.1	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 3 m	titik	Rp. 9.005.550,59	Rp. 8.743.253,00	Rp. 9.267.848,18	Rp. 9.617.578,30				
27.1.1.7	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 3 m									
27.1.1.7.1	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 3 m	titik	Rp. 9.370.376,59	Rp. 9.097.453,00	Rp. 9.643.300,18	Rp. 10.007.198,30				
27.1.1.8	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Ornamen 3 m									
27.1.1.8.1	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Ornamen 3 m	titik	Rp. 10.680.742,59	Rp. 10.369.653,00	Rp. 10.991.832,18	Rp. 11.406.618,30				
27.1.1.11	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 6 m									
27.1.1.11.1	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 6 m	titik	Rp. 10.143.109,89	Rp. 9.847.679,50	Rp. 10.438.540,27	Rp. 10.832.447,45				
27.1.1.15	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Ornamen 6 m									
27.1.1.15.1	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Ornamen 6 m	titik	Rp. 11.453.475,89	Rp. 11.119.879,50	Rp. 11.787.072,27	Rp. 12.231.867,45				
27.1.1.17	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (OKTAGONAL)									

Processing and Langua H78 50 W 10 km 17 months 10 km 17 months 17				 	1	1			
Permanangan Lampa HFS 150 W Tribas - Tribag	27.1.1.17.1	- 1 Phase - Tiang cab 1-5 m	titik	Rp. 8.362.477,76	Rp. 8.118.910,45	Rp. 8.606.045,07	Rp. 8.930.801,49		
Part	27.1.1.19	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (OKTAGONAL)							
Pemasangan Langu HPS 150 W Unix Rp. 10.716.922.27 Rp. 10.404.778.90 Rp. 11.029.065.63 Rp. 11.445.256.79	27.1.1.19.1	- 1 Phase - Tiang cab 1-7 m	titik	Rp. 9.005.815,76	Rp. 8.743.510,45	Rp. 9.268.121,07	Rp. 9.617.861,49		
Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang bluit Pemasangan Tiang Bulut Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 Pemasangan Tiang Dek	27.1.1.21	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1	Phase - Tia	ng cab 1-9 m (OKTAGONAI					
Permanagan Lampu HPS 500 W Thase - Tiang cab 29 m (OKTAGONAL) Rp. 12.027.288.27 Rp. 11.676.978.90 Rp. 12.377.597.63 Rp. 12.844.676.79	27.1.1.21.1	- 1 Phase - Tiang cab 1-9 m	titik	Rp. 10.716.922,27	Rp. 10.404.778,90	Rp. 11.029.065,63	Rp. 11.445.256,79		
27.1.1.22. 1-Phase - Tiang cib 1-9 m titik Rp. 12.027.288.27 Rp. 11.676.578.90 Rp. 12.377.597.63 Rp. 12.844.676.79 27.1.1.24.1 Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cib 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.24.1 Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cib 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.25.2 Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cib 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.26.1 Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cib 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.25.1 Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cib 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.26.1 Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang bulat 27.1.1.26.1 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.31 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.32 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.34 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Sulat 27.1.1.146 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Sulat 27.1.1.147 Pemasangan Tiang	27.1.1.22	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1	Phase - Tia	ng cab 1-9 m (OKTAGONAI	_)	•			
27.1.1.24. Pemasangan Lampu HPS 250 W titik Rp. 14.684.121.77 Rp. 14.256.428.90 Rp. 15.111.814.63 Rp. 15.682.071.79 27.1.1.25. Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.25. Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.25. Pemasangan Lampu HPS 400 W titik Rp. 17.304.853.77 Rp. 16.800.828.90 Rp. 17.808.878.63 Rp. 18.480.911.79 27.1.1.33. Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.34. Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.146. Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.146. Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.146. Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal 27.1.1.146. Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal 27.1.1.148. Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal 27.1.1.148. Pemasangan Tiang PJU cab 1 titik Rp. 17.717.554.17 Rp. 17.201.508.90 Rp. 18.233.599.43 Rp. 18.921.659.79 27.1.1.149. Pemasangan Tiang PJU cab 2 titik Rp. 15.063.130.87 Rp. 14.624.398.90 Rp. 15.501.862.83 Rp. 16.086.838.79 27.1.1.151. Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 27.1.1.152. Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 27.1.1.153. Pemasan	27.1.1.22.1	- 1 Phase - Tiang cab 1-9 m	titik	Rp. 12.027.288,27	Rp. 11.676.978,90	Rp. 12.377.597,63	Rp. 12.844.676,79		
27.1.1.241 -1 Phase - Tiang cab 2-9 m titik Rp. 14.684.121,77 Rp. 14.256.428.90 Rp. 15.111.814.63 Rp. 15.682.071,79 27.1.1.251 Pemasangan Lampu HPS 400 W -1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.25.1 Pemasangan Lampu HPS 400 W -1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.331 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Cok 2-9 m (OKTAGONAL) 27.1.1.331 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.461 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.146.1 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal 27.1.1.146.1 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal 27.1.1.146.1 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal 27.1.1.148.1 Pemasangan Tiang PJU cab 1 27.1.1.148.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 27.1.1.149.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 27.1.1.149.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 27.1.1.1.52.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 27.1.1.152.1	27.1.1.24	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1	Phase - Tia	ng cab 2-9 m (OKTAGONAI	_)				
27.1.1.25.1 Pemasangan Lampu HPS 400 W (OKTAGONAL) 27.1.1.33 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.34 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat 27.1.1.146 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal 27.1.1.146.1 Pemasangan Lampu HPS 150 W titik Rp. 7.649.882,10 Rp. 7.427.070,00 Rp. 7.872.694,20 Rp. 8.169.777,00 27.1.1.148 Pemasangan Tiang PJU cab 1 titik Rp. 17.717.554,17 Rp. 17.201.508,90 Rp. 18.233.599,43 Rp. 18.921.659,79 27.1.1.149 Pemasangan Tiang PJU cab 2 titik Rp. 15.063.130,87 Rp. 14.624.398,90 Rp. 15.501.862,83 Rp. 16.096.838,79 27.1.1.151 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 27.1.1.152 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2	27.1.1.24.1	- 1 Phase - Tiang cab 2-9 m	titik	Rp. 14.684.121,77	Rp. 14.256.428,90	Rp. 15.111.814,63	Rp. 15.682.071,79		
27.1.1.25.1 -1. Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Rp. 17.304.853.77 Rp. 16.800.828.90 Rp. 17.808.878.63 Rp. 18.480.911.79	27.1.1.25	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1	Phase - Tia	ng cab 2-9 m (OKTAGONAI					
27.1.1.33.1 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Bulat titik Rp. 6.917.490.76 Rp. 6.716.010,45 Rp. 7.118.971,07 Rp. 7.387.611,49 27.1.1.146 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal 27.1.1.146.1 Pemasangan Lampu HPS 150 W -1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal Rp. 7.427.070,00 Rp. 7.872.694,20 Rp. 8.169.777.00 27.1.1.148.1 Pemasangan Tiang PJU cab 1 titik Rp. 17.717.554,17 Rp. 17.201.508,90 Rp. 18.233.599,43 Rp. 18.921.659,79 27.1.1.149.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 titik Rp. 15.063.130,87 Rp. 14.624.398,90 Rp. 15.501.862,83 Rp. 16.086.838,79 27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 Rp. 17.440.164,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.25.1	- 1 Phase - Tiang cab 2-9 m	titik	Rp. 17.304.853,77	Rp. 16.800.828,90	Rp. 17.808.878,63	Rp. 18.480.911,79		
27.1.1.146 Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal Rp. 7.427.070,00 Rp. 7.872.694,20 Rp. 8.169.777,00	27.1.1.33	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1	Phase - Tia	ng Bulat					
27.1.1.146.1 Pemasangan Lampu HPS 150 W Oktagonal titik Rp. 7.649.882.10 Rp. 7.427.070,00 Rp. 7.872.694,20 Rp. 8.169.777,00 27.1.1.148.1 Pemasangan Tiang PJU cab 1 titik Rp. 17.717.554,17 Rp. 17.201.508.90 Rp. 18.233.599,43 Rp. 18.921.659,79 27.1.1.149.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 titik Rp. 15.063.130,87 Rp. 14.624.398,90 Rp. 15.501.862,83 Rp. 16.086.838,79 27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 titik Rp. 17.440.164,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 titik Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.33.1		titik	Rp. 6.917.490,76	Rp. 6.716.010,45	Rp. 7.118.971,07	Rp. 7.387.611,49		
27.1.1.146.1 -1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal titik Rp. 7.649.882,10 Rp. 7.427.070,00 Rp. 7.872.694,20 Rp. 8.169.777,00 27.1.1.148.1 Pemasangan Tiang PJU cab 1 titik Rp. 17.717.554,17 Rp. 17.201.508,90 Rp. 18.233.599,43 Rp. 18.921.659,79 27.1.1.149.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 titik Rp. 15.063.130,87 Rp. 14.624.398,90 Rp. 15.501.862,83 Rp. 16.086.838,79 27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 titik Rp. 17.440.164,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 titik Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.146	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1	Phase - Tia	ng Tanam Oktagonal					
27.1.1.148.1 Pemasangan Tiang PJU cab 1 titik Rp. 17.717.554,17 Rp. 17.201.508,90 Rp. 18.233.599,43 Rp. 18.921.659,79 27.1.1.149.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 titik Rp. 15.063.130,87 Rp. 14.624.398,90 Rp. 15.501.862,83 Rp. 16.086.838,79 27.1.1.151 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 titik Rp. 17.440.164,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 titik Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.146.1	- 1 Phase - Tiang Tanam	titik	Rp. 7.649.882,10	Rp. 7.427.070,00	Rp. 7.872.694,20	Rp. 8.169.777,00		
Temasangan Tiang PJU cab 2 27.1.1.149.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 titik Rp. 15.063.130,87 Rp. 14.624.398,90 Rp. 15.501.862,83 Rp. 16.086.838,79 27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 Titik Rp. 17.440.164,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 Titik Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.148	Pemasangan Tiang PJU cab 1							
27.1.1.149.1 Pemasangan Tiang PJU cab 2 titik Rp. 15.063.130,87 Rp. 14.624.398,90 Rp. 15.501.862,83 Rp. 16.086.838,79 27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 Rp. 17.440.164,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.148.1	Pemasangan Tiang PJU cab 1	titik	Rp. 17.717.554,17	Rp. 17.201.508,90	Rp. 18.233.599,43	Rp. 18.921.659,79		
27.1.1.151 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 Rp. 17.440.164,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 titik Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.149	Pemasangan Tiang PJU cab 2							
27.1.1.151.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1 titik Rp. 17.440.164,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 titik Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.149.1	Pemasangan Tiang PJU cab 2	titik	Rp. 15.063.130,87	Rp. 14.624.398,90	Rp. 15.501.862,83	Rp. 16.086.838,79		
27.1.1.151.1 Cab 1 Cab 1 Rp. 17.440.104,87 Rp. 16.932.198,90 Rp. 17.948.130,83 Rp. 18.625.418,79 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.151	Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 1							
27.1.1.152.1 Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2 titik Rp. 21.474.932,37 Rp. 20.849.448,90 Rp. 22.100.415,83 Rp. 22.934.393,79	27.1.1.151.1		titik	Rp. 17.440.164,87	Rp. 16.932.198,90	Rp. 17.948.130,83	Rp. 18.625.418,79		
27.1.1.152.1 Cab 2 Rp. 21.474.952,57 Rp. 20.849.446,90 Rp. 22.100.415,65 Rp. 22.954.595,79	27.1.1.152	Pemasangan Tiang Dekoratif Cab 2							
27.1.1.154 Pemasangan PJU dengan kabel tanah	27.1.1.152.1		titik	Rp. 21.474.932,37	Rp. 20.849.448,90	Rp. 22.100.415,83	Rp. 22.934.393,79		
	27.1.1.154	Pemasangan PJU dengan kabel tana							

27.1.1.154.1	Pemasangan PJU dengan kabel tanah	titik	Rp. 11.535.071,87	Rp. 11.199.098,90	Rp. 11.871.044,83	Rp. 12.319.008,79		
27.1.1.155	Pemasangan PJU dengan kabel tanah dan Lampu LED							
27.1.1.155.1	Pemasangan PJU dengan kabel tanah dan Lampu LED	titik	Rp. 30.343.695,87	Rp. 29.459.898,90	Rp. 31.227.492,83	Rp. 32.405.888,79		
27.2	Taman	!	!			•		
27.2.0	Pembuatan Taman							
27.2.1	Pembuatan Taman							
27.2.1.1	Rotonde							
27.2.1.1.1	Rotonde	M2	Rp. 299.200,58	Rp. 290.486,00	Rp. 307.915,16	Rp. 319.534,60		
27.2.1.2	PEMBUATAN TAMAN TYPE A							
27.2.1.2.1	PEMBUATAN TAMAN TYPE A	M2	Rp. 813.351,23	Rp. 789.661,39	Rp. 837.041,07	Rp. 868.627,52		
27.2.1.3	PEMBUATAN TAMAN TYPE B							
27.2.1.3.1	PEMBUATAN TAMAN TYPE B	M2	Rp. 743.826,23	Rp. 722.161,39	Rp. 765.491,07	Rp. 794.377,52		
27.2.1.4	PEMBUATAN TAMAN TYPE C							
27.2.1.4.1	PEMBUATAN TAMAN TYPE C	M2	Rp. 717.635,90	Rp. 696.733,89	Rp. 738.537,92	Rp. 766.407,27		
27.2.1.5	Pemeliharaan Air Mancur							
27.2.1.5.1	Pemeliharaan Air Mancur	titik	Rp. 4.896.414,00	Rp. 4.753.800,00	Rp. 5.039.028,00	Rp. 5.229.180,00		
27.2.1.6	Pembuatan Taman Mini							
27.2.1.6.1	Pembuatan Taman Mini	Lokasi	Rp. 6.993.700,00	Rp. 6.790.000,00	Rp. 7.197.400,00	Rp. 7.469.000,00		
27.2.2	Pemeliharaan Taman							
27.2.2.1	PEMELIHARAAN TAMAN DAN JAL	UR HIJAU						
27.2.2.1.1	PEMELIHARAAN TAMAN DAN JALUR HIJAU	M2	Rp. 40.932,20	Rp. 39.740,00	Rp. 42.124,40	Rp. 43.714,00		
27.2.2.2	PEMELIHARAAN TAMAN REKREASI							
27.2.2.2.1	PEMELIHARAAN TAMAN REKREASI	M2	Rp. 495.583,36	Rp. 481.148,90	Rp. 510.017,83	Rp. 529.263,79		
27.2.2.3	SISTEM PENYIRAMAN TAMAN (SPRINKLER)							
27.2.2.3.1	SISTEM PENYIRAMAN TAMAN (SPRINKLER)	M2	Rp. 501.303,89	Rp. 486.702,81	Rp. 515.904,98	Rp. 535.373,09		
27.2.2.4	Pengurugan Lahan Makam Dengan Tanah							
27.2.2.4.1	Pengurugan Lahan Makam Dengan Tanah	МЗ	Rp. 168.302,00	Rp. 163.400,00	Rp. 173.204,00	Rp. 179.740,00		
27.2.2.5	Pengurugan Lahan Makam Dengan	Pengurugan Lahan Makam Dengan Sirtu						

Programme Labon Makam Mai Rp. 176.488_86 Rp. 171.318_80 Rp. 115.9738 Rp. 184.690.88 27.2.2.6 Rebabilities Pager Makam Demonstration Rp. 1206.336,73 Rp. 1.773.142.46 Rp. 1.241.51.01 Rp. 1.290.456,71 27.2.2.7 Perabuatan Pager Dading Male Rp. 1.206.336,73 Rp. 1.773.142.46 Rp. 1.241.51.01 Rp. 1.290.456,71 27.2.2.7 Perabuatan Pager Dading Male Rp. 9.9134.614.82 Rp. 1.273.142.46 Rp. 1.241.51.01 Rp. 1.293.431.39 27.2.2.8 Perabuatan Pager Dading Male Rp. 9.9134.614.82 Rp. 8.086.536,08 Rp. 9.406.671,56 Rp. 9.753.413.89 27.2.2.8 Perabuatan Pager Dading Male Rp. 9.577.096.00 Rp. 157.462,72 Rp. 161.610.48 Rp. 167.708.99 27.2.2.1 Perabuatan Biok Makam Rp. 8.757.096.00 Rp. 157.462,72 Rp. 161.610.48 Rp. 167.708.99 27.2.2.1 Perabuatan Biok Makam Rp. 8.757.2486.700, Rp. 163.951.033.05 Rp. 173.738.159.27 Rp. 184.627.703.2		Ι				<u> </u>			
	27.2.2.5.1		М3	Rp. 176.458,36	Rp. 171.318,80	Rp. 181.597,93	Rp. 188.450,68		
Pembanganan Dermaga Reton March Rp. 1298.336,73 Rp. 1173.142,46 Rp. 1243.531,01 Rp. 1298.436,71	27.2.2.6	Rehabilitasi Pagar Makam Dengan Precast Pagar Panel / Pabrikasi							
Persidental Pager Dioding Miles Rp. 9.134.614.82 Rp. 8.868.558.08 Rp. 9.400.671.56 Rp. 9.755.413.89 27.2.2.81 Penghuatan Pager Dioding Miles Rp. 157.086.60 Rp. 152.462.72 Rp. 161.610.48 Rp. 167.708.99 27.2.2.91 Pembuatan Blok Makam unit Rp. 5.772.406.730.48 Rp. 5.604.365.77.75 Rp. 5.940.627.703.22 Rp. 6164.802.333.53 27.2.2.101 Pembuatan Blok Makam unit Rp. 168.869.626.46 Rp. 163.951.093.65 Rp. 173.788.199.27 Rp. 180.346.203.02 27.2.2.11 Pembangunan Dermaga Beton unit Rp. 2.519.498.35 Rp. 2.446.114.91 Rp. 2.592.881.80 Rp. 2.690.726.40 27.2.2.11 Pembangunan Jogging Track Mz Rp. 2.519.498.35 Rp. 2.446.114.91 Rp. 2.592.881.80 Rp. 2.690.726.40 27.2.2.12 Pemeliharsan Menara Pantau unit Rp. 688.041.643.61 Rp. 688.001.597.88 Rp. 708.081.693.54 Rp. 734.801.757.45 27.2.2.13 Pemeliharsan Tunan Mz Rp. 3.2709.45 Rp. 3.1756.75 Rp. 3.3662.16 Rp. 34.932.43 27.2.2.14 Pembuatan Tunan Vertikal Mz Rp. 3.2709.45 Rp. 3.1756.75 Rp. 3.3662.16 Rp. 3.4932.43 27.2.2.14 Pembuatan Pager Dioding Bata Pembuatan Pa	27.2.2.6.1	Dengan Precast Pagar Panel /	M1	Rp. 1.208.336,73	Rp. 1.173.142,46	Rp. 1.243.531,01	Rp. 1.290.456,71		
Pendustan Remain Pendustan R	27.2.2.7	Pembuatan Pagar Dinding Makam							
Pengurugan Sirtu (PADAT)	27.2.2.7.1		M1	Rp. 9.134.614,82	Rp. 8.868.558,08	Rp. 9.400.671,56	Rp. 9.755.413,89		
Pembuatan Blok Makam	27.2.2.8	Pengurugan Sirtu (PADAT)							
Pembuatan Blok Makam Unit Rp. 5.772.496.730.48 Rp. 5.604.365.757.75 Rp. 5.940.627.703.22 Rp. 6.164.802.33.53 Pembuatan Blok Makam Unit Rp. 5.772.496.730.48 Rp. 5.604.365.757.75 Rp. 5.940.627.703.22 Rp. 6.164.802.33.53 Pembangunan Dermaga Beton Utik Rp. 168.869.626.46 Rp. 163.951.093.65 Rp. 173.788.159.27 Rp. 180.346.203.02 Pembangunan Jogging Track M2 Rp. 2.519.498.35 Rp. 2.446.114.91 Rp. 2.592.881.80 Rp. 2.690.726.40 Pemeliharan Menara Pantau Unit Rp. 688.041.645.61 Rp. 668.001.597.68 Rp. 708.081.693.54 Rp. 734.801.757.45 Pemeliharan Taman M2 Rp. 32.709.45 Rp. 31.756.75 Rp. 33.662.16 Rp. 34.932.43 Pembuatan Taman Vertikal Pembuatan Taman Vertikal Pembuatan Pagar Dinding Bata Pembuatan Pagar Dinding Bata	27.2.2.8.1	Pengurugan Sirtu (PADAT)	М3	Rp. 157.036,60	Rp. 152.462,72	Rp. 161.610,48	Rp. 167.708,99		
27.2.2.10.1 Pembangunan Dermaga Beton Mangrove Pembangunan Dermaga Beton Mangrove Rp. 168.869.626.46 Rp. 163.951.093.65 Rp. 173.788.159.27 Rp. 180.346.203.02 27.2.2.1.1.1 Pembangunan Jogging Track M2 Rp. 25.94.949.35 Rp. 24.46.114.91 Rp. 2.592.881.80 Rp. 2690.726.40 27.2.2.1.2 Pemeliharaan Menara Pantau unit Rp. 688.041.645.61 Rp. 668.001.597.68 Rp. 708.081.693.54 Rp. 734.801.757.45 27.2.2.1.2 Pemeliharaan Taman M2 Rp. 32.709.45 Rp. 31.756.75 Rp. 33.662.16 Rp. 34.932.43 27.2.2.1.3 Pemeliharaan Taman M2 Rp. 32.709.45 Rp. 31.756.75 Rp. 33.662.16 Rp. 34.932.43 27.2.2.1.4 Pembuatan Taman Vertikal M2 Rp. 3.225.587.14 Rp. 3.13.638,00 Rp. 3.319.536.28 Rp. 3.444.801.801.801 27.3.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027.81 Rp. 4.713.619.24 Rp. 4.996.436.39 Rp. 5.184.981.16 27.3.1.2 Pengangkutan Tanah keluar Pr	27.2.2.9	Pembuatan Blok Makam							
Pembangunan Dermaga Beton Rg. 168.869.626,46 Rg. 163.951.093,65 Rg. 173.788.159,27 Rg. 180.346.203,02 Pembangunan Jogging Track Rg. 2.519.498,35 Rg. 2.446.114,91 Rg. 2.592.881,80 Rg. 2.690.726,40 Pemeliharaan Menara Pantau Rg. 2.519.498,35 Rg. 2.446.114,91 Rg. 2.592.881,80 Rg. 2.690.726,40 Pemeliharaan Menara Pantau Rg. 2.690.726,40 Rg. 668.001.597,68 Rg. 708.081.693,54 Rg. 734.801.757,45 Pemeliharaan Taman Rg. 2.690.746,40 Rg. 668.001.597,68 Rg. 708.081.693,54 Rg. 734.801.757,45 Pemeliharaan Taman Rg. 2.690.746,40 Rg. 668.001.597,68 Rg. 708.081.693,54 Rg. 734.801.757,45 Pemeliharaan Taman Rg. 2.690.746,40 Rg. 31.756,75 Rg. 33.662,16 Rg. 34.932,43 Pemeliharaan Taman Vertikal Rg. 2.709,45 Rg. 31.756,75 Rg. 33.662,16 Rg. 34.932,43 Pembuatan Taman Vertikal Rg. 2.892.5587,14 Rg. 3.131.638,00 Rg. 3.319.536,28 Rg. 3.444.801,80 Pembuatan Pagar Dinding Bata Rg. 2.592.881,80 Rg. 3.131.638,00 Rg. 3.319.536,28 Rg. 3.444.801,80 Pembuatan Pagar Dinding Bata Rg. 2.73.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata Rg. 4.855.027,81 Rg. 4.713.619,24 Rg. 4.996.436,39 Rg. 5.184.981,16 Pengangkutan Tanah keluar Proyek Rg. 31.1638,00 Rg. 864.575,40 Rg. 897.200,89 Pengangkutan Tanah keluar Proyek Rg. 801.106,28 Rg. 815.637,17 Rg. 864.575,40 Rg. 897.200,89	27.2.2.9.1	Pembuatan Blok Makam	unit	Rp. 5.772.496.730,48	Rp. 5.604.365.757,75	Rp. 5.940.627.703,22	Rp. 6.164.802.333,53		
27.2.2.11 Pembangunan Jogging Track M2 Rp. 2.519.498,35 Rp. 2.446.114,91 Rp. 2.592.881,80 Rp. 2.690.726,40 27.2.2.12 Pemeliharaan Menara Pantau unit Rp. 688.041.645,61 Rp. 668.001.597,68 Rp. 708.081.693,54 Rp. 734.801.757,45 27.2.2.13 Pemeliharaan Taman M2 Rp. 32.709,45 Rp. 31.756,75 Rp. 33.662,16 Rp. 34.932,43 27.2.2.14 Pembuatan Taman Vertikal M2 Rp. 3.225.587,14 Rp. 3.131.638,00 Rp. 3.319.536,28 Rp. 3.444.801,80 27.3.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.996.436,39 Rp. 5.184.981,16 27.3.1.2 Pempuatan Tanah keluar Proyek Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.2.2.10	Pembangunan Dermaga Beton Mangrove							
27.2.2.1.1.1 Pembangunan Jogging Track M2 Rp. 2.519.498,35 Rp. 2.446.114,91 Rp. 2.592.881,80 Rp. 2.690.726,40 27.2.2.12.1 Pemeliharaan Menara Pantau unit Rp. 688.041.645,61 Rp. 668.001.597,68 Rp. 708.081.693,54 Rp. 734.801.757,45 27.2.2.13 Pemeliharaan Taman M2 Rp. 32.709,45 Rp. 31.756,75 Rp. 33.662,16 Rp. 34.932,43 27.2.2.14 Pembuatan Taman Vertikal M2 Rp. 3.225,587,14 Rp. 3.131.638,00 Rp. 3.319,536,28 Rp. 3444.801,80 27.3.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M2 Rp. 3.225,587,14 Rp. 3.131.638,00 Rp. 3.319,536,28 Rp. 3.444.801,80 27.3.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M2 Rp. 3.225,587,14 Rp. 3.116,38,00 Rp. 3.319,536,28 Rp. 3.444.801,80 27.3.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855,027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.96436,39 Rp. 5.184,981,16 27.3.1.2.1 Pengangkutan Tanah keluar Proyek Pembuatan Tiang Pondasi Rp. 840.106,28	27.2.2.10.1		titik	Rp. 168.869.626,46	Rp. 163.951.093,65	Rp. 173.788.159,27	Rp. 180.346.203,02		
27.2.2.12 Pemeliharaan Menara Pantau unit Rp. 688.041.645.61 Rp. 668.001.597,68 Rp. 708.081.693,54 Rp. 734.801.757,45 27.2.2.13 Pemeliharaan Taman M2 Rp. 32.709,45 Rp. 31.756,75 Rp. 33.662,16 Rp. 34.932,43 27.2.2.14 Pembuatan Taman Vertikal M2 Rp. 3.225.587,14 Rp. 3.131.638,00 Rp. 3.319.536,28 Rp. 3.444.801,80 27.3.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata ***********************************	27.2.2.11	Pembangunan Jogging Track							
Pemeliharaan Menara Pantau unit Rp. 688.041.645,61 Rp. 668.001.597,68 Rp. 708.081.693,54 Rp. 734.801.757,45	27.2.2.11.1	Pembangunan Jogging Track	M2	Rp. 2.519.498,35	Rp. 2.446.114,91	Rp. 2.592.881,80	Rp. 2.690.726,40		
27.2.2.13 Pemeliharaan Taman M2 Rp. 32.709,45 Rp. 31.756,75 Rp. 33.662,16 Rp. 34.932,43 27.2.2.14.1 Pembuatan Taman Vertikal M2 Rp. 3.225.587,14 Rp. 3.131.638,00 Rp. 3.319.536,28 Rp. 3.444.801,80 27.3 Pembuatan Pagar Dinding Bata	27.2.2.12	Pemeliharaan Menara Pantau							
27.2.2.13.1 Pemeliharaan Taman M2 Rp. 32.709,45 Rp. 31.756,75 Rp. 33.662,16 Rp. 34.932,43 27.2.2.14 Pembuatan Taman Vertikal M2 Rp. 3.225.587,14 Rp. 3.131.638,00 Rp. 3.319.536,28 Rp. 3.444.801,80 27.3 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.996.436,39 Rp. 5.184.981,16 27.3.1.2.1 Pengangkutan Tanah keluar Proyek 27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.2.2.12.1	Pemeliharaan Menara Pantau	unit	Rp. 688.041.645,61	Rp. 668.001.597,68	Rp. 708.081.693,54	Rp. 734.801.757,45		
7.2.2.14 Pembuatan Taman Vertikal M2 Rp. 3.225.587,14 Rp. 3.131.638,00 Rp. 3.319.536,28 Rp. 3.444.801,80 27.3 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.2.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.996.436,39 Rp. 5.184.981,16 27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.2.2.13	Pemeliharaan Taman							
27.2.2.14.1 Pembuatan Taman Vertikal M2 Rp. 3.225.587,14 Rp. 3.131.638,00 Rp. 3.319.536,28 Rp. 3.444.801,80 27.3 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata Fembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.996.436,39 Rp. 5.184.981,16 27.3.1.2.1 Pengangkutan Tanah keluar Proyek 27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.2.2.13.1	Pemeliharaan Taman	M2	Rp. 32.709,45	Rp. 31.756,75	Rp. 33.662,16	Rp. 34.932,43		
27.3.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.996.436,39 Rp. 5.184.981,16 27.3.1.2.1 Pembuatan Tanah keluar Proyek 27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.2.2.14	Pembuatan Taman Vertikal							
27.3.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.996.436,39 Rp. 5.184.981,16 27.3.1.2 Pengangkutan Tanah keluar Proyek 27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.2.2.14.1	Pembuatan Taman Vertikal	M2	Rp. 3.225.587,14	Rp. 3.131.638,00	Rp. 3.319.536,28	Rp. 3.444.801,80		
27.3.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata 27.3.1.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.996.436,39 Rp. 5.184.981,16 27.3.1.2 Pengangkutan Tanah keluar Proyek 27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.3	Pembuatan Pagar Dinding Bata							
27.3.1.1.1 Pembuatan Pagar Dinding Bata M1 Rp. 4.855.027,81 Rp. 4.713.619,24 Rp. 4.996.436,39 Rp. 5.184.981,16 27.3.1.2 Pengangkutan Tanah keluar Proyek 27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.3.1	Pembuatan Pagar Dinding Bata							
27.3.1.2 Pengangkutan Tanah keluar Proyek 27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.3.1.1	Pembuatan Pagar Dinding Bata							
27.3.1.2.1 Pembuatan Tiang Pondasi Dekorasi titik Rp. 840.106,28 Rp. 815.637,17 Rp. 864.575,40 Rp. 897.200,89	27.3.1.1.1	Pembuatan Pagar Dinding Bata	M1	Rp. 4.855.027,81	Rp. 4.713.619,24	Rp. 4.996.436,39	Rp. 5.184.981,16		
27.3.1.2.1 Dekorasi - tutik kp. 640.106,26 kp. 615.637,17 kp. 664.575,40 kp. 697.200,69	27.3.1.2	Pengangkutan Tanah keluar Proyek							
27.3.2 Pembuatan Pagar Dinding Bata	27.3.1.2.1		titik	Rp. 840.106,28	Rp. 815.637,17	Rp. 864.575,40	Rp. 897.200,89		
27.5.2 remountain rayar omitting oata	27.3.2	Pembuatan Pagar Dinding Bata							