ANALISA STANDART BELANJA (ASB)

No.	Uraian	Satuan	Harga Zona 1	Harga Zona 2	Harga Zona 3	Harga Zona 4		
NO.	Oralali	Satuan	narga zona 1	Harya Zona Z	Harga Zona 3	narya zona 4		
28	PDAM							
28.1	PDAM							
28.1.1	Pemasangan Pipa							
28.1.1.1	Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110	dengan Eks	sisting Aspal					
28.1.1.1.1	Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal	M1	Rp. 589.850,54	Rp. 572.670,43	Rp. 607.030,65	Rp. 629.937,47		
28.1.1.1.2	Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Beton Rabat	М	Rp. 568.583,55	Rp. 552.022,86	Rp. 585.144,23	Rp. 607.225,15		
28.1.1.2	Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110	dengan Eks	sisting Beton Rabat					
28.2	PEKERJAAN PMK							
28.2.1	PEKERJAAN PMK							
28.2.1.1	Sumur Kebakaran							
28.2.1.1.1	Sumur Kebakaran	МЗ	Rp. 52.453.738,89	Rp. 50.925.960,09	Rp. 53.981.517,69	Rp. 56.018.556,10		
28.2.1.1.2	Tandon Air Kebakaran	МЗ	Rp. 10.682.606,37	Rp. 10.371.462,49	Rp. 10.993.750,24	Rp. 11.408.608,74		
28.2.1.2	Tandon Air Kebakaran							
28.3	Green house							
28.3.1	Green house							
28.3.1.1	Pembangunan Wall Climbing							
28.3.1.1.1	Pembangunan Wall Climbing	M2	Rp. 8.962.191,40	Rp. 8.701.156,70	Rp. 9.223.226,10	Rp. 9.571.272,37		
28.3.1.1.2	Pembangunan Lapangan Olahraga Lompat Jauh	M2	Rp. 5.438.716,93	Rp. 5.280.307,70	Rp. 5.597.126,16	Rp. 5.808.338,47		
28.3.1.1.3	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN BOLA BASKET (39 x 17.6 m2)	M2	Rp. 2.476.670,48	Rp. 2.404.534,45	Rp. 2.548.806,51	Rp. 2.644.987,89		
28.3.1.1.4	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN BOLA VOLLEY (11X22m)	M2	Rp. 459.175,67	Rp. 445.801,62	Rp. 472.549,72	Rp. 490.381,79		
28.3.1.1.5	Pembangunan Lapangan Olahraga Futsal Besar (45x28m)	M2	Rp. 1.247.074,02	Rp. 1.210.751,48	Rp. 1.283.396,57	Rp. 1.331.826,63		
28.3.1.1.6	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN BULUTANGKIS (16.4X8.1m)	M2	Rp. 579.049,94	Rp. 562.184,41	Rp. 595.915,47	Rp. 618.402,85		

	1								
28.3.1.1.7	Pembangunan Lapangan Olahraga Futsal Kecil (28x18m)	M2	Rp. 882.885,00	Rp. 857.169,90	Rp. 908.600,09	Rp. 942.886,89			
28.3.1.1.8	Pembangunan Lapangan Olahraga Sepak Bola Konvensional ukuran 50m x 100m	M2	Rp. 421.510,71	Rp. 409.233,70	Rp. 433.787,72	Rp. 450.157,07			
28.3.1.1.9	Pembangunan Lapangan Olahraga Tenis dan Pagar	M2	Rp. 1.340.243,50	Rp. 1.301.207,28	Rp. 1.379.279,72	Rp. 1.431.328,01			
28.3.1.1.10	Sumur Buis Beton diameter 80 cm	titik	Rp. 1.091.646,99	Rp. 1.059.851,44	Rp. 1.123.442,53	Rp. 1.165.836,59			
28.3.1.2	Pembangunan Lapangan Olahraga L	ompat Jauh							
28.3.1.3	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANG	AN BOLA B	ASKET (39 x 17,6 m2)						
28.3.1.4	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANG	AN BOLA V	OLLEY (11X22m)						
28.3.1.5	Pembangunan Lapangan Olahraga F	'utsal Besar	(45x28m)						
28.3.1.6	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANG	AN BULUTA	ANGKIS (16,4X8,1m)						
28.3.1.7	Pembangunan Lapangan Olahraga F	'utsal Kecil ((28x18m)						
28.3.1.8	Pembangunan Lapangan Olahraga S	Pembangunan Lapangan Olahraga Sepak Bola Konvensional ukuran 50m x 100m							
28.3.1.9	Pembangunan Lapangan Olahraga Tenis dan Pagar								
28.3.1.10	Sumur Buis Beton diameter 80 cm								
28.4	Pagar								
28.4.1	Pagar Dinas Perhubungan								
28.4.1.1	Rambu Lalu Lintas (75 cm) Engineer	ring Grade p	papan tambahan dan umpa	k beton					
28.4.1.1.1	Rambu Lalu Lintas (75 cm) Engineering Grade papan tambahan dan umpak beton	unit	Rp. 1.935.680,77	Rp. 1.879.301,72	Rp. 1.992.059,83	Rp. 2.067.231,89			
28.4.1.1.2	Rambu Lalu Lintas (60 cm) Engineering Grade papan tambahan dan umpak beton	unit	Rp. 1.645.392,45	Rp. 1.597.468,40	Rp. 1.693.316,50	Rp. 1.757.215,24			
28.4.1.1.3	Rambu Lalu Lintas ACP (75 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan dan Umpak Beton	unit	Rp. 1.922.934,52	Rp. 1.866.926,72	Rp. 1.978.942,33	Rp. 2.053.619,39			
28.4.1.1.4	Rambu Lalu Lintas ACP (60 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan dan Umpak Beton Rp. 1.637.049,45 Rp. 1.589.368,40 Rp. 1.684.730,50 Rp. 1.748.305,24								
28.4.1.1.5	Daun Rambu Lalu Lintas (75 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan	unit	Rp. 1.115.057,01	Rp. 1.082.579,63	Rp. 1.147.534,40	Rp. 1.190.837,59			
28.4.1.1.6	Daun Rambu Lalu Lintas (60 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan	unit	Rp. 859.978,21	Rp. 834.930,30	Rp. 885.026,12	Rp. 918.423,33			
28.4.1.1.7	Daun Rambu Lalu Lintas ACP (75 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan	unit	Rp. 1.102.310,76	Rp. 1.070.204,63	Rp. 1.134.416,90	Rp. 1.177.225,09			

28.4.1.1.6							
Case Tenjane Corp Tenjane Corp Tenjane Corp Tenjane Corp Tenjane Corp Tenjane Corp Cor	28.4.1.1.8	cm) Engineering Grade + Papan	unit	Rp. 851.635,21	Rp. 826.830,30	Rp. 876.440,12	Rp. 909.513,33
28.4.1.1.10 Mur Heat Willis Sp. 3.481.739.91 Sp. 3.187.19.92 Sp. 3.497.19.93 Sp. 3.492.93.93 Sp. 3.492.93 Sp	28.4.1.1.9		unit	Rp. 1.250.039,11	Rp. 1.213.630,20	Rp. 1.286.448,01	Rp. 1.334.993,22
28.4.1.1.12 Permasangan Hambu RPFJ 2 m x 3 unit Rp. 22.008.07.006.79 Rp. 33.062.956.98 Rp. 34.621.936.49	28.4.1.1.10		unit	Rp. 3.241.739,01	Rp. 3.147.319,42	Rp. 3.336.158,59	Rp. 3.462.051,37
28.4.1.1.13 Permasangan Rembu Lalu Lintas (Dorin Employer 1.8 x 1.2 m dengan sorth light negineering grade perinselik (Propries of the state of the propries of the state	28.4.1.1.11		unit	Rp. 26.677.709,79	Rp. 25.900.689,12	Rp. 27.454.730,47	Rp. 28.490.758,03
28.4.1.1.13 Kantiliseri I.S.Y.1.2 m. dengan brish printenging grade personalis. mixt Rp. 23.058.862.98 Rp. 22.387.244.74 Rp. 23.730.479,43 Rp. 24.625.969.21 28.4.1.1.4 Permasangan Rambu Lalu Liatas pour Faundahan dengua Tanag unit Rp. 24.517.535.83 Rp. 21.803.432.84 Rp. 25.231.638.81 Rp. 26.183.776.12 28.4.1.1.10 Permasangan Papan Nama Jahan (Candard) der Plet Adminismen unit Rp. 1.424.398.78 Rp. 1.392.911.44 Rp. 1.465.886.12 Rp. 1.521.202.58 28.4.1.1.10 Permasangan Papan Peringutan / Himburan unit Rp. 3.627.383.19 Rp. 3.521.731.25 Rp. 3.733.035.13 Rp. 3.873.904.38 28.4.1.1.11 Permasangan Papan Peringutan / Himburan unit Rp. 2.487.073.90 Rp. 2.416.534.85 Rp. 2.559.512.94 Rp. 2.656.096.34 28.4.1.1.11 Permasangan Papan Petunjuk unit Rp. 1.14.027.40 Rp. 1.081.589.00 Rp. 1.146.474.80 Rp. 1.189.738.00 28.4.1.1.12 Permasangan Kambu Elektronik unit Rp. 6.127.200.24 Rp. 5.948.730.10 Rp. 6.203.662.30 Rp. 1.607.81.60 28.4.1.1.20 Permasangan Tang Rambu Canda unit Rp. 983.913.68 Rp. 955	28.4.1.1.12		unit	Rp. 32.418.722,35	Rp. 31.474.487,72	Rp. 33.362.956,98	Rp. 34.621.936,49
28.4.1.1.14 Pengan Tambaha mengan Tang Pengan Pengan Pengan Tambaha mengan Tang Pengan	28.4.1.1.13	Kantilever 1.8 x 1.2 m dengan scotch light engineering grade	unit	Rp. 23.058.862,08	Rp. 22.387.244,74	Rp. 23.730.479,43	Rp. 24.625.969,21
28.4.1.1.15 (Standard) dari Pat Aluminium Lengthan / Eng. 1.424.398,78 Rp. 1.382.911.44 Rp. 1.465.386.12 Rp. 1.521.202,58 28.4.1.1.16 Pemasangan Papan Peringatan / Himbanan unit Rp. 3.627.383,19 Rp. 3.521.731.25 Rp. 3.733.035,13 Rp. 3.873.904,38 28.4.1.1.17 Pemasangan Papan Petunjuk unit Rp. 2.487.073,90 Rp. 2.414.634,85 Rp. 2.559.512,94 Rp. 2.656.098,34 28.4.1.1.18 Pemasangan Papan Petunjuk unit Rp. 1.114.027,40 Rp. 1.081.580,00 Rp. 1.146.474,80 Rp. 1.189.738,00 28.4.1.1.19 Pemasangan Rambu Elektronik unit Rp. 6.127.200,24 Rp. 5.948,738,10 Rp. 6.305.662,38 Rp. 6.543.611,91 28.4.1.1.20 Pemasangan Tang Rambu Ganda unit Rp. 983.913.68 Rp. 955.256,00 Rp. 1.012.571,36 Rp. 1.050.781,60 28.4.1.1.21 Pembuatan Palang Kuda dr Pipa Besi Hitam Dia. 2.5 unit Rp. 2.681.468,22 Rp. 2.603.367,20 Rp. 2.759.569,23 Rp. 2.863.703,92 28.4.1.1.22 Pembuatan Palang Kuda - kuda unit Rp. 9.018.728.43 Rp. 8.756.047,02 Rp. 9.281.409,84 Rp. 9.631.651,72 28.4.1.1.24 Pe	28.4.1.1.14	(90 cm) Engineering Grade serta Papan Tambahan dengan Tiang	unit	Rp. 24.517.535,83	Rp. 23.803.432,84	Rp. 25.231.638,81	Rp. 26.183.776,12
Himbauan	28.4.1.1.15	(Standart) dari Plat Aluminium	unit	Rp. 1.424.398,78	Rp. 1.382.911,44	Rp. 1.465.886,12	Rp. 1.521.202,58
28.4.1.1.18 Pemasangan penggantian pipa rambu lalu lintas (menggunakan flenders) unit Rp. 1.114.027,40 Rp. 1.081.580,00 Rp. 1.146.474,80 Rp. 1.189.738,00 28.4.1.1.19 Pemasangan Rambu Elektronik Solar Cell unit Rp. 6.127.200,24 Rp. 5.948.738,10 Rp. 6.305.662,38 Rp. 6.543.611,91 28.4.1.1.20 Pemasangan Tiang Rambu Ganda unit Rp. 983.913,68 Rp. 955.256,00 Rp. 1.012.571,36 Rp. 1.050.781,60 28.4.1.1.21 Pembuatan Palang Kuda dr Pipa Besi Hitam Dia. 2.5 unit Rp. 2.681.468,22 Rp. 2.603.367,20 Rp. 2.759.569,23 Rp. 2.863.703,92 28.4.1.1.22 Pembuatan Palang Kuda - kuda unit Rp. 9.018.728,43 Rp. 8.756.047,02 Rp. 9.281.409,84 Rp. 9.631.651,72 28.4.1.1.23 Pemasangan Paku Jalan unit Rp. 509.889,14 Rp. 495.038,00 Rp. 524.740,28 Rp. 544.541,80 28.4.1.1.24 Pemasangan Paku Jalan Solar dengan LED Light dan Capasitor unit Rp. 564.479,14 Rp. 548.038,00 Rp. 580.920,28 Rp. 602.841,80 28.4.1.1.25 Pengecatan Marka Thermoplastik M2 Rp. 1.092.585,89 Rp. 1.060.763,00 Rp. 1.124.408,78 Rp.	28.4.1.1.16		unit	Rp. 3.627.383,19	Rp. 3.521.731,25	Rp. 3.733.035,13	Rp. 3.873.904,38
28.4.1.1.18 rambu lafu lintas (menggunakan flenders) unit Rp. 1.114.027,40 Rp. 1.081.580,00 Rp. 1.146.474,80 Rp. 1.189,738,00 28.4.1.1.19 Pemasangan Rambu Elektronik Solar Cell unit Rp. 6.127,200,24 Rp. 5.948,738,10 Rp. 6.305,662,38 Rp. 6.543,611,91 28.4.1.1.20 Pemasangan Tiang Rambu Ganda unit Rp. 983,913,68 Rp. 955,256,00 Rp. 1.012,571,36 Rp. 1.050,781,60 28.4.1.1.21 Pembuatan Palang Kuda dr Pipa Besi Hitam Dia. 2.5 unit Rp. 2.681,468,22 Rp. 2.603,367,20 Rp. 2.759,569,23 Rp. 2.863,703,92 28.4.1.1.22 Pembuatan Palang Kuda - kuda unit Rp. 9.018,728,43 Rp. 8.756,047,02 Rp. 9.281,409,84 Rp. 9.631,651,72 28.4.1.1.23 Pemasangan Paku Jalan unit Rp. 509,889,14 Rp. 495,038,00 Rp. 524,740,28 Rp. 544,541,80 28.4.1.1.24 Pemasangan Paku Jalan Solar dengan LED Light dan Capasitor unit Rp. 564,479,14 Rp. 548,038,00 Rp. 580,920,28 Rp. 602,841,80 28.4.1.1.25 Pengecatan Marka Thermoplastik M2 Rp. 1.092,585,89 Rp. 1.060,763,00 Rp. 1.124,408,78 Rp. 5.790,799,30	28.4.1.1.17	Pemasangan Papan Petunjuk	unit	Rp. 2.487.073,90	Rp. 2.414.634,85	Rp. 2.559.512,94	Rp. 2.656.098,34
28.4.1.1.20 Pemasangan Tiang Rambu Ganda unit Rp. 6.127.200,24 Rp. 6.393.602.38 Rp. 2.863.703.92	28.4.1.1.18	rambu lalu lintas (menggunakan	unit	Rp. 1.114.027,40	Rp. 1.081.580,00	Rp. 1.146.474,80	Rp. 1.189.738,00
28.4.1.1.21 Pembuatan Palang Kuda dr Pipa Besi Hitam Dia. 2.5 unit Rp. 2.681.468,22 Rp. 2.603.367,20 Rp. 2.759.569,23 Rp. 2.863.703,92 28.4.1.1.22 Pembuatan Palang Kuda - kuda untuk Car Free Day unit Rp. 9.018.728,43 Rp. 8.756.047,02 Rp. 9.281.409,84 Rp. 9.631.651,72 28.4.1.1.23 Pemasangan Paku Jalan unit Rp. 509.889,14 Rp. 495.038,00 Rp. 524.740,28 Rp. 544.541,80 28.4.1.1.24 Pemasangan Paku Jalan Solar dengan LED Light dan Capasitor unit Rp. 564.479,14 Rp. 548.038,00 Rp. 580.920,28 Rp. 602.841,80 28.4.1.1.25 Pengecatan Marka Thermoplastik tebal 2 mm M2 Rp. 1.092.585,89 Rp. 1.060.763,00 Rp. 1.124.408,78 Rp. 1.166.839,30 28.4.1.1.26 Pengecatan Marka Pita Penggaduh dengan Thermoplastik Tebal 10 mm M2 Rp. 5.422.293,89 Rp. 5.264.363,00 Rp. 5.580.224,78 Rp. 5.790.799,30 28.4.1.1.27 Pengecatan Marka Jalan Coldplastik M2 Rp. 1.105.623,19 Rp. 1.073.420,57 Rp. 1.137.825,80 Rp. 1.180.762,63 28.4.1.1.28 Pengecatan Marka Profil M2 Rp. 1.031.249,39 Rp. 1.001.213,00 Rp. 1	28.4.1.1.19		unit	Rp. 6.127.200,24	Rp. 5.948.738,10	Rp. 6.305.662,38	Rp. 6.543.611,91
26.4.1.1.21 Besi Hitam Dia. 2.5 unit Rp. 2.081.406,22 Rp. 2.003.367,20 Rp. 2.739.309,23 Rp. 2.83.703,92 28.4.1.1.22 Pembuatan Palang Kuda - kuda untuk Car Free Day unit Rp. 9.018.728,43 Rp. 8.756.047,02 Rp. 9.281.409,84 Rp. 9.631.651,72 28.4.1.1.23 Pemasangan Paku Jalan unit Rp. 509.889,14 Rp. 495.038,00 Rp. 524.740,28 Rp. 544.541,80 28.4.1.1.24 Pemasangan Paku Jalan Solar dengan LED Light dan Capasitor unit Rp. 564.479,14 Rp. 548.038,00 Rp. 580.920,28 Rp. 602.841,80 28.4.1.1.25 Pengecatan Marka Thermoplastik tebal 2 mm M2 Rp. 1.092.585,89 Rp. 1.060.763,00 Rp. 1.124.408,78 Rp. 1.166.839,30 28.4.1.1.26 Pengecatan Marka Pita Penggaduh dengan Thermoplastik Tebal 10 mm M2 Rp. 5.422.293,89 Rp. 5.264.363,00 Rp. 5.580.224,78 Rp. 5.790.799,30 28.4.1.1.27 Pengecatan Marka Jalan Coldplastik M2 Rp. 1.105.623,19 Rp. 1.073.420,57 Rp. 1.137.825,80 Rp. 1.180.762,63 28.4.1.1.28 Pengecatan Marka Profil M2 Rp. 1.031.249,39 Rp. 1.001.213,00 Rp. 1.061.285,78 Rp	28.4.1.1.20	Pemasangan Tiang Rambu Ganda	unit	Rp. 983.913,68	Rp. 955.256,00	Rp. 1.012.571,36	Rp. 1.050.781,60
28.4.1.1.22 untuk Car Free Day unit Rp. 9.018.728,43 Rp. 6.736.047,02 Rp. 9.201.409,64 Rp. 9.351.631,72 28.4.1.1.23 Pemasangan Paku Jalan unit Rp. 509.889,14 Rp. 495.038,00 Rp. 524.740,28 Rp. 544.541,80 28.4.1.1.24 Pemasangan Paku Jalan Solar dengan LED Light dan Capasitor unit Rp. 564.479,14 Rp. 548.038,00 Rp. 580.920,28 Rp. 602.841,80 28.4.1.1.25 Pengecatan Marka Thermoplastik tebal 2 mm M2 Rp. 1.092.585,89 Rp. 1.060.763,00 Rp. 1.124.408,78 Rp. 1.166.839,30 28.4.1.1.26 Pengecatan Marka Pita Penggaduh dengan Thermoplastik Tebal 10 mm M2 Rp. 5.422.293,89 Rp. 5.264.363,00 Rp. 5.580.224,78 Rp. 5.790.799,30 28.4.1.1.27 Pengecatan Marka Jalan Coldplastik M2 Rp. 1.105.623,19 Rp. 1.073.420,57 Rp. 1.137.825,80 Rp. 1.180.762,63 28.4.1.1.28 Pengecatan Marka Profil M2 Rp. 1.031.249,39 Rp. 1.001.213,00 Rp. 1.061.285,78 Rp. 1.101.334,30	28.4.1.1.21		unit	Rp. 2.681.468,22	Rp. 2.603.367,20	Rp. 2.759.569,23	Rp. 2.863.703,92
28.4.1.1.24 Pemasangan Paku Jalan Solar dengan LED Light dan Capasitor unit Rp. 564.479,14 Rp. 548.038,00 Rp. 580.920,28 Rp. 602.841,80 28.4.1.1.25 Pengecatan Marka Thermoplastik tebal 2 mm M2 Rp. 1.092.585,89 Rp. 1.060.763,00 Rp. 1.124.408,78 Rp. 1.166.839,30 28.4.1.1.26 Pengecatan Marka Pita Penggaduh dengan Thermoplastik Tebal 10 mm M2 Rp. 5.422.293,89 Rp. 5.264.363,00 Rp. 5.580.224,78 Rp. 5.790.799,30 28.4.1.1.27 Pengecatan Marka Jalan Coldplastik M2 Rp. 1.105.623,19 Rp. 1.073.420,57 Rp. 1.137.825,80 Rp. 1.180.762,63 28.4.1.1.28 Pengecatan Marka Profil M2 Rp. 1.031.249,39 Rp. 1.001.213,00 Rp. 1.061.285,78 Rp. 1.101.334,30	28.4.1.1.22		unit	Rp. 9.018.728,43	Rp. 8.756.047,02	Rp. 9.281.409,84	Rp. 9.631.651,72
28.4.1.1.24 dengan LED Light dan Capasitor unit Rp. 504.4/9,14 Rp. 548.038,00 Rp. 580.920,28 Rp. 602.841,80 28.4.1.1.25 Pengecatan Marka Thermoplastik tebal 2 mm M2 Rp. 1.092.585,89 Rp. 1.060.763,00 Rp. 1.124.408,78 Rp. 1.166.839,30 28.4.1.1.26 Pengecatan Marka Pita Penggaduh dengan Thermoplastik Tebal 10 mm M2 Rp. 5.422.293,89 Rp. 5.264.363,00 Rp. 5.580.224,78 Rp. 5.790.799,30 28.4.1.1.27 Pengecatan Marka Jalan Coldplastik M2 Rp. 1.105.623,19 Rp. 1.073.420,57 Rp. 1.137.825,80 Rp. 1.180.762,63 28.4.1.1.28 Pengecatan Marka Profil M2 Rp. 1.031.249,39 Rp. 1.001.213,00 Rp. 1.061.285,78 Rp. 1.101.334,30	28.4.1.1.23	Pemasangan Paku Jalan	unit	Rp. 509.889,14	Rp. 495.038,00	Rp. 524.740,28	Rp. 544.541,80
28.4.1.1.25 tebal 2 mm	28.4.1.1.24		unit	Rp. 564.479,14	Rp. 548.038,00	Rp. 580.920,28	Rp. 602.841,80
28.4.1.1.26 Penggaduh dengan Thermoplastik Tebal 10 mm M2 Rp. 5.422.293,89 Rp. 5.264.363,00 Rp. 5.580.224,78 Rp. 5.790.799,30 28.4.1.1.27 Pengecatan Marka Jalan Coldplastik M2 Rp. 1.105.623,19 Rp. 1.073.420,57 Rp. 1.137.825,80 Rp. 1.180.762,63 28.4.1.1.28 Pengecatan Marka Profil M2 Rp. 1.031.249,39 Rp. 1.001.213,00 Rp. 1.061.285,78 Rp. 1.101.334,30	28.4.1.1.25		M2	Rp. 1.092.585,89	Rp. 1.060.763,00	Rp. 1.124.408,78	Rp. 1.166.839,30
28.4.1.1.28 Pengecatan Marka Profil M2 Rp. 1.031.249,39 Rp. 1.001.213,00 Rp. 1.061.285,78 Rp. 1.101.334,30	28.4.1.1.26	Penggaduh dengan	M2	Rp. 5.422.293,89	Rp. 5.264.363,00	Rp. 5.580.224,78	Rp. 5.790.799,30
	28.4.1.1.27		M2	Rp. 1.105.623,19	Rp. 1.073.420,57	Rp. 1.137.825,80	Rp. 1.180.762,63
28 4 1 1 29 Pengadaan Cermin Tikungan unit Pn 2 583 730 48 Pn 2 508 476 10 Pn 2 659 004 77 Pn 2 750 222 01	28.4.1.1.28	Pengecatan Marka Profil	M2	Rp. 1.031.249,39	Rp. 1.001.213,00	Rp. 1.061.285,78	Rp. 1.101.334,30
20.7.1.1.20 Tongadaan Ootimin Tixungan umc Np. 2.000.700,40 1p. 2.000.470,19 Np. 2.000.904,77 Np. 2.709.525,61	28.4.1.1.29	Pengadaan Cermin Tikungan	unit	Rp. 2.583.730,48	Rp. 2.508.476,19	Rp. 2.658.984,77	Rp. 2.759.323,81

28.4.1.1.30	Jasa Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	unit	Rp. 25.721,50	Rp. 24.972,33	Rp. 26.470,67	Rp. 27.469,56				
28.4.1.2	Rambu Lalu Lintas (60 cm) Engineering Grade papan tambahan dan umpak beton									
28.4.1.3	Rambu Lalu Lintas ACP (75 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan dan Umpak Beton									
28.4.1.4	Rambu Lalu Lintas ACP (60 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan dan Umpak Beton									
28.4.1.5	Daun Rambu Lalu Lintas (75 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan									
28.4.1.6	Daun Rambu Lalu Lintas (60 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan									
28.4.1.7	Daun Rambu Lalu Lintas ACP (75 cm) Engineering Grade + Papan Tambahan									
28.4.1.8	Daun Rambu Lalu Lintas ACP (60 cm) Engineerii	ng Grade + Papan Tambah	an						
28.4.1.9	Daun Rambu Lalu Lintas ACP (60 cm) Engineerii	ng Grade							
28.4.1.10	Klem Galvanis Rambu Include Mur B	aut								
28.4.1.11	Pemasangan Tiang dan rambu RPPJ 2	2 m x 3 m								
28.4.1.12	Pemasangan Rambu RPPJ 2 m x 3 m									
28.4.1.13	Pemasangan RPPJ Oktagonal Kantilever 1,8 x 1,2 m dengan scotch light engineering grade perismatik									
28.4.1.14	Pemasangan Rambu Lalu Lintas (90 cm) Engineering Grade serta Papan Tambahan dengan Tiang Overhead Oktagonal									
28.4.1.15	Pemasangan Papan Nama Jalan (Star	ndart) dari F	Plat Aluminium Lengkap							
28.4.1.16	Pemasangan Papan Peringatan / Him	bauan								
28.4.1.17	Pemasangan Papan Petunjuk									
28.4.1.18	Pemasangan penggantian pipa rambi	ı lalu lintas	(menggunakan flenders)							
28.4.1.19	Pemasangan Rambu Elektronik Solar	Cell								
28.4.1.20	Pemasangan Tiang Rambu Ganda									
28.4.1.21	Pembuatan Palang Kuda dr Pipa Besi	Hitam Dia.	2.5"							
28.4.1.22	Pembuatan Palang Kuda - kuda untul	c Car Free I	Oay							
28.4.1.23	Pemasangan Paku Jalan									
28.4.1.24	Pemasangan Paku Jalan Solar dengai	n LED Light	dan Capasitor							
28.4.1.25	Pengecatan Marka Thermoplastik tebal 2 mm									
28.4.1.26	Pengecatan Marka Pita Penggaduh dengan Thermoplastik Tebal 10 mm									
28.4.1.27	Pengecatan Marka Jalan Coldplastik									
28.4.1.28	Pengecatan Marka Profil									
28.4.1.29	Pengadaan Cermin Tikungan									
28.4.1.30	Jasa Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas									

28.4.2	Pagar Dinas Perhubungan								
28.4.2.1	Box Panel UPS Alumunium								
28.4.2.1.1	Box Panel UPS Alumunium	unit	Rp. 3.628.941,31	Rp. 3.523.243,99	Rp. 3.734.638,63	Rp. 3.875.568,39			
28.4.2.1.2	Pemasangan Kabel Bawah Tanah dengan System Booring	М	Rp. 4.299.384,80	Rp. 4.174.160,00	Rp. 4.424.609,60	Rp. 4.591.576,00			
28.4.2.1.3	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Traffic Light Pendirian Tiang dan Instalasi Kabel	unit	Rp. 221.759.270,48	Rp. 215.300.262,60	Rp. 228.218.278,35	Rp. 236.830.288,86			
28.4.2.1.4	Pedestrian Crossing Traffic Light (PCTL) dengan 2 Tiang	unit	Rp. 838.509.840,59	Rp. 814.087.223,87	Rp. 862.932.457,30	Rp. 895.495.946,26			
28.4.2.1.5	Pedestrian Crossing Traffic Light (PCTL) dengan 4 Tiang	unit	Rp. 782.853.385,41	Rp. 760.051.830,50	Rp. 805.654.940,33	Rp. 836.057.013,55			
28.4.2.1.6	Traffic Light 3 Kaki Simpang	unit	Rp. 1.023.304.522,55	Rp. 993.499.536,45	Rp. 1.053.109.508,64	Rp. 1.092.849.490,10			
28.4.2.1.7	Traffic Light 4 Kaki Simpang	unit	Rp. 921.754.781,31	Rp. 894.907.554,67	Rp. 948.602.007,95	Rp. 984.398.310,14			
28.4.2.1.8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	unit	Rp. 80.114.871,65	Rp. 77.781.428,78	Rp. 82.448.314,51	Rp. 85.559.571,66			
28.4.2.1.9	Traffic Light 3 Kaki Simpang Lengkap dengan Kamera Sensor ATCS - ITS	unit	Rp. 1.544.039.974,40	Rp. 1.499.067.936,31	Rp. 1.589.012.012,49	Rp. 1.648.974.729,95			
28.4.2.1.10	Traffic Light 4 Kaki Simpang Lengkap dengan Kamera Sensor ATCS - ITS	unit	Rp. 2.981.648.082,32	Rp. 2.894.803.963,42	Rp. 3.068.492.201,22	Rp. 3.184.284.359,76			
28.4.2.1.11	Pengadaan -Pemasangan Guard Rail	unit	Rp. 865.829.701,18	Rp. 840.611.360,37	Rp. 891.048.041,99	Rp. 924.672.496,41			
28.4.2.2	Pemasangan Kabel Bawah Tanah der	ngan System	n Booring						
28.4.2.3	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Traffi	c Light Pend	lirian Tiang dan Instalasi K	abel					
28.4.2.4	Pedestrian Crossing Traffic Light (PC	CTL) dengan	2 Tiang						
28.4.2.5	Pedestrian Crossing Traffic Light (PC	CTL) dengan	4 Tiang						
28.4.2.6	Traffic Light 3 Kaki Simpang								
28.4.2.7	Traffic Light 4 Kaki Simpang								
28.4.2.8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasang	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Warning Light							
28.4.2.9	Traffic Light 3 Kaki Simpang Lengkap dengan Kamera Sensor ATCS - ITS								
28.4.2.10	Traffic Light 4 Kaki Simpang Lengkap dengan Kamera Sensor ATCS - ITS								
28.4.2.11	Pengadaan -Pemasangan Guard Rail								
28.5	Fasilitas jalan								
28.5.1	Fasilitas jalan								
28.5.1.1	Pembangunan Halte								

28.5.1.1.1	Pembangunan Halte	M2	Rp. 12.754.078,37	Rp. 12.382.600,36	Rp. 13.125.556,39	Rp. 13.620.860,40		
28.6	pertanian							
28.6.1	Pertanian							
28.6.1.1	Gubug Jamur							
28.6.1.1.1	Gubug Jamur	unit	Rp. 51.137.605,28	Rp. 49.648.160,46	Rp. 52.627.050,09	Rp. 54.612.976,51		
28.6.1.1.2	Pembuatan Para-Para	M2	Rp. 1.380.775,08	Rp. 1.340.558,33	Rp. 1.420.991,83	Rp. 1.474.614,16		
28.6.1.1.3	Pembuatan Gapura Tipe 1	unit	Rp. 719.664.357,60	Rp. 698.703.259,81	Rp. 740.625.455,39	Rp. 768.573.585,79		
28.6.1.1.4	Pembuatan Gapura Tipe 2	unit	Rp. 628.975.419,11	Rp. 610.655.746,71	Rp. 647.295.091,51	Rp. 671.721.321,38		
28.6.1.1.5	Pemeliharaan Jogging Track	unit	Rp. 134.499.807,32	Rp. 130.582.337,20	Rp. 138.417.277,43	Rp. 143.640.570,92		
28.6.1.1.6	Pemeliharaan Paving Hutan Kota	M2	Rp. 350.469,92	Rp. 340.262,06	Rp. 360.677,79	Rp. 374.288,27		
28.6.1.1.7	Pembuatan Playground	M2	Rp. 26.917.667,01	Rp. 26.133.657,30	Rp. 27.701.676,73	Rp. 28.747.023,03		
28.6.1.2	Pembuatan Para-Para		•		•			
28.6.1.3	Pembuatan Gapura Tipe 1							
28.6.1.4	Pembuatan Gapura Tipe 2							
28.6.1.5	Pemeliharaan Jogging Track							
28.6.1.6	Pemeliharaan Paving Hutan Kota							
28.6.1.7	Pembuatan Playground							