HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

No.	Uraian	Satuan	Harga Zona 1	Harga Zona 2	Harga Zona 3	Harga Zona 4			
24	Bangunan				•				
24.1	BANGUNAN GEDUNG								
24.1.1	Pekerjaan Persiapan & Tanah								
24.1.1.1	Pembuatan Bouwplank /Titik	M1	Rp. 79.845,60	Rp. 77.520,00	Rp. 82.171,20	Rp. 85.272,00			
24.1.1.2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	M1	Rp. 79.516,00	Rp. 77.200,00	Rp. 81.832,00	Rp. 84.920,00			
24.1.1.3	Pembersihan Lapangan Ringan dan Perataan	M1	Rp. 9.785,00	Rp. 9.500,00	Rp. 10.070,00	Rp. 10.450,00			
24.1.1.4	Pembersihan Lapangan Berat dan Perataan	M1	Rp. 19.570,00	Rp. 19.000,00	Rp. 20.140,00	Rp. 20.900,00			
24.1.1.5	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	M1	Rp. 5.141,76	Rp. 4.992,00	Rp. 5.291,52	Rp. 5.491,20			
24.1.1.6	Pembongkaran Rangka dan Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali	M1	Rp. 12.154,00	Rp. 11.800,00	Rp. 12.508,00	Rp. 12.980,00			
24.1.1.7	Pembongkaran Rangka Atap dan Penutup Dipakai Kembali	M1	Rp. 24.308,00	Rp. 23.600,00	Rp. 25.016,00	Rp. 25.960,00			
24.1.1.8	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	M1	Rp. 404.202,90	Rp. 392.430,00	Rp. 415.975,80	Rp. 431.673,00			
24.1.1.9	Pembuatan pagar sementara kawat duri tinggi 1.8 m	M1	Rp. 92.396,14	Rp. 89.704,99	Rp. 95.087,29	Rp. 98.675,49			
24.1.2	Pekerjaan Tanah								
24.1.2.1	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M1	Rp. 19.570,00	Rp. 19.000,00	Rp. 20.140,00	Rp. 20.900,00			
24.1.2.2	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter	M1	Rp. 39.037,00	Rp. 37.900,00	Rp. 40.174,00	Rp. 41.690,00			
24.1.2.3	Pengangkutan Tanah Sejauh 150 Meter	M1	Rp. 66.702,80	Rp. 64.760,00	Rp. 68.645,60	Rp. 71.236,00			
24.1.2.4	Pengangkutan Tanah dr. Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M1	Rp. 18.231,00	Rp. 17.700,00	Rp. 18.762,00	Rp. 19.470,00			
24.1.2.5	Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	M1	Rp. 30.385,00	Rp. 29.500,00	Rp. 31.270,00	Rp. 32.450,00			
24.1.2.6	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	M1	Rp. 46.144,00	Rp. 44.800,00	Rp. 47.488,00	Rp. 49.280,00			
24.1.2.7	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	M1	Rp. 89.095,00	Rp. 86.500,00	Rp. 91.690,00	Rp. 95.150,00			
24.1.2.8	Penggalian Tanah Keras	M1	Rp. 118.573,60	Rp. 115.120,00	Rp. 122.027,20	Rp. 126.632,00			
24.1.2.9	Galian Tanah Cadas/Rabat	M1	Rp. 179.838,00	Rp. 174.600,00	Rp. 185.076,00	Rp. 192.060,00			
24.1.2.10	Penggalian Tanah Lumpur	M1	Rp. 143.376,00	Rp. 139.200,00	Rp. 147.552,00	Rp. 153.120,00			

		1	ı	r		ı
24.1.2.11	Penggalian Lumpur dengan Alat Berat	M1	Rp. 39.560,57	Rp. 38.408,32	Rp. 40.712,82	Rp. 42.249,15
24.1.2.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	M1	Rp. 41.085,88	Rp. 39.889,20	Rp. 42.282,55	Rp. 43.878,12
24.1.2.13	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	M1	Rp. 14.687,80	Rp. 14.260,00	Rp. 15.115,60	Rp. 15.686,00
24.1.2.14	Pengurugan tanah dengan pemadatan	M1	Rp. 168.302,00	Rp. 163.400,00	Rp. 173.204,00	Rp. 179.740,00
24.1.2.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	M1	Rp. 159.238,00	Rp. 154.600,00	Rp. 163.876,00	Rp. 170.060,00
24.1.2.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	M1	Rp. 157.036,60	Rp. 152.462,72	Rp. 161.610,48	Rp. 167.708,99
24.1.2.17	Pengurugan PUDDEL 1 KP: 5 TL	M1	Rp. 287.164,00	Rp. 278.800,00	Rp. 295.528,00	Rp. 306.680,00
24.1.2.18	Tanah Urug Katel	M1	Rp. 131.325,00	Rp. 127.500,00	Rp. 135.150,00	Rp. 140.250,00
24.1.2.19	Pengurugan Sirtu dengan Pemadatan Menggunakan Alat Berat	M1	Rp. 176.458,36	Rp. 171.318,80	Rp. 181.597,93	Rp. 188.450,68
24.1.2.20	Pengerukan Saluran (manual)	M1	Rp. 85.376,29	Rp. 82.889,60	Rp. 87.862,98	Rp. 91.178,56
24.1.2.21	Pengurugan Pasir Untuk Paving	M1	Rp. 159.238,00	Rp. 154.600,00	Rp. 163.876,00	Rp. 170.060,00
24.1.2.22	Pemadatan Tanah	M1	Rp. 64.890,00	Rp. 63.000,00	Rp. 66.780,00	Rp. 69.300,00
24.1.2.23	Pekerjaan 1m2 Lapisan Ijuk tebal 10cm	M1	Rp. 32.857,00	Rp. 31.900,00	Rp. 33.814,00	Rp. 35.090,00
24.1.2.24	Pengerukan Saluran (alat berat)	M1	Rp. 93.758,84	Rp. 91.028,00	Rp. 96.489,68	Rp. 100.130,80
24.1.2.25	Pengurugan Abu Batu	M1	Rp. 242.070,60	Rp. 235.020,00	Rp. 249.121,20	Rp. 258.522,00
24.1.3	Tambah HSPK 3					
24.2	PEKERJAAN PONDASI					
24.2.1	Pondasi					
24.2.1.1	Pemasangan Turap Papan tebal 3 cm	M1	Rp. 284.898,00	Rp. 276.600,00	Rp. 293.196,00	Rp. 304.260,00
24.2.1.2	Pemasangan Turap Bambu tinggi 1 -5 m	M1	Rp. 197.788,76	Rp. 192.027,92	Rp. 203.549,60	Rp. 211.230,71
24.2.1.3	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2 -75 m	M1	Rp. 374.515,73	Rp. 363.607,50	Rp. 385.423,95	Rp. 399.968,25
24.2.1.4	Pemasangan Trucuk Bambu ? 10 s/d 12 - P.3 m	M1	Rp. 34.711,00	Rp. 33.700,00	Rp. 35.722,00	Rp. 37.070,00
24.2.1.5	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam ? 8 s/d 12 - P 4 m	M1	Rp. 19.467,00	Rp. 18.900,00	Rp. 20.034,00	Rp. 20.790,00
24.2.1.6	Pemasangan Perancah Bambu	M1	Rp. 328.518,50	Rp. 318.950,00	Rp. 338.087,00	Rp. 350.845,00
24.2.1.7	Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0 -6 m	M1	Rp. 269.200,80	Rp. 261.360,00	Rp. 277.041,60	Rp. 287.496,00
24.2.1.8	Pembuatan KISDAM tinggi 1 -5m tebal 0 -6 m	M1	Rp. 379.194,50	Rp. 368.150,00	Rp. 390.239,00	Rp. 404.965,00
24.2.1.9	Pembuatan KISDAM tinggi 2m tebal 0 -6 m	M1	Rp. 526.060,14	Rp. 510.738,00	Rp. 541.382,28	Rp. 561.811,80
24.2.1.10	Pembuatan KISDAM tinggi 2 -5m tebal 0 -6 m	M1	Rp. 588.830,40	Rp. 571.680,00	Rp. 605.980,80	Rp. 628.848,00
24.2.1.11	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	M1	Rp. 1.123.112,00	Rp. 1.090.400,00	Rp. 1.155.824,00	Rp. 1.199.440,00

24.2.1.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	M1	Rp. 1.060.230,50	Rp. 1.029.350,00	Rp. 1.091.111,00	Rp. 1.132.285,00
24.2.1.13	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps)	M1	Rp. 1.016.661,50	Rp. 987.050,00	Rp. 1.046.273,00	Rp. 1.085.755,00
24.2.1.14	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1/4 kp : 5 ps)	M1	Rp. 1.006.310,00	Rp. 977.000,00	Rp. 1.035.620,00	Rp. 1.074.700,00
24.2.1.15	Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 1 Kp : 2 Ps)	M1	Rp. 1.090.361,09	Rp. 1.058.603,00	Rp. 1.122.119,18	Rp. 1.164.463,30
24.2.1.16	Perbaikan dan Pemadatan Talud	M1	Rp. 43.039,17	Rp. 41.785,60	Rp. 44.292,74	Rp. 45.964,16
24.2.1.17	Perkuatan Talud Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 pc : 1/4 kpr : 5 ps)	M1	Rp. 960.626,41	Rp. 932.647,00	Rp. 988.605,82	Rp. 1.025.911,70
24.2.1.18	Perkuatan Talud dengan Pasangan Batu Kali 15/20 cm (1 pc :1 kpr : 2 ps)	M1	Rp. 1.115.503,39	Rp. 1.083.013,00	Rp. 1.147.993,78	Rp. 1.191.314,30
24.2.1.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	M1	Rp. 601.406,70	Rp. 583.890,00	Rp. 618.923,40	Rp. 642.279,00
24.2.1.20	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	M1	Rp. 471.194,10	Rp. 457.470,00	Rp. 484.918,20	Rp. 503.217,00
24.2.1.21	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm	M1	Rp. 487.038,59	Rp. 472.853,00	Rp. 501.224,18	Rp. 520.138,30
24.2.1.22	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 20 cm kedalaman 3 m	M1	Rp. 158.949,60	Rp. 154.320,00	Rp. 163.579,20	Rp. 169.752,00
24.2.1.23	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m	M1	Rp. 188.119,20	Rp. 182.640,00	Rp. 193.598,40	Rp. 200.904,00
24.2.1.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1 -5 Ps : 2 -5 Kr)	M1	Rp. 1.231.378,91	Rp. 1.195.513,50	Rp. 1.267.244,31	Rp. 1.315.064,85
24.2.1.25	Pemancangan Tiang Pancang m1 (? 200m)	M1	Rp. 246.600,13	Rp. 239.417,60	Rp. 253.782,66	Rp. 263.359,36
24.2.1.26	Pemancangan Batu Acak atau Batu Alam	M1	Rp. 1.118.477,00	Rp. 1.085.900,00	Rp. 1.151.054,00	Rp. 1.194.490,00
24.3	STRUKTUR UTAMA					
24.3.1	Beton					
24.3.1.1	Pekerjaan Beton K-100	M1	Rp. 965.260,78	Rp. 937.146,39	Rp. 993.375,17	Rp. 1.030.861,02
24.3.1.2	Pekerjaan Beton K-125	M1	Rp. 1.013.553,35	Rp. 984.032,38	Rp. 1.043.074,32	Rp. 1.082.435,62
24.3.1.3	Pekerjaan Beton K-150	M1	Rp. 1.051.294,01	Rp. 1.020.673,80	Rp. 1.081.914,22	Rp. 1.122.741,17
24.3.1.4	Lantai Kerja K-100	M1	Rp. 878.231,52	Rp. 852.651,97	Rp. 903.811,08	Rp. 937.917,16
24.3.1.5	Pekerjaan Beton K-175	M1	Rp. 1.097.210,06	Rp. 1.065.252,49	Rp. 1.129.167,63	Rp. 1.171.777,73
24.3.1.6	Pekerjaan Beton K-200	M1	Rp. 1.138.579,26	Rp. 1.105.416,76	Rp. 1.171.741,76	Rp. 1.215.958,43
24.3.1.7	Pekerjaan Beton K-225	M1	Rp. 1.170.867,20	Rp. 1.136.764,27	Rp. 1.204.970,13	Rp. 1.250.440,70
24.3.1.8	Pekerjaan Beton K-250	M1	Rp. 1.191.440,94	Rp. 1.156.738,78	Rp. 1.226.143,11	Rp. 1.272.412,66
24.3.1.9	Pekerjaan Beton K-275	M1	Rp. 1.226.614,13	Rp. 1.190.887,50	Rp. 1.262.340,75	Rp. 1.309.976,25
		•	•	•	•	

24.3.1.10	Pekerjaan Beton K-300	M1	Rp. 1.237.592,12	Rp. 1.201.545,75	Rp. 1.273.638,49	Rp. 1.321.700,32
24.3.1.11	Pekerjaan Beton K-325	M1	Rp. 1.344.005,71	Rp. 1.304.859,91	Rp. 1.383.151,50	Rp. 1.435.345,90
24.3.1.12	Pekerjaan Beton K-350	M1	Rp. 1.358.301,49	Rp. 1.318.739,32	Rp. 1.397.863,67	Rp. 1.450.613,25
24.3.1.13	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	M1	Rp. 1.862.203,07	Rp. 1.211.984,14	Rp. 1.916.441,99	Rp. 1.392.780,56
24.3.1.14	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	M1	Rp. 15.935,13	Rp. 15.471,00	Rp. 16.399,26	Rp. 17.018,10
24.3.1.15	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	M1	Rp. 200.668,72	Rp. 194.824,00	Rp. 206.513,44	Rp. 214.306,40
24.3.1.16	Pekerjaan Pemasangan Kabel prestressed polos/strand	M1	Rp. 15.233,70	Rp. 14.790,00	Rp. 15.677,40	Rp. 16.269,00
24.3.1.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	M1	Rp. 215.187,60	Rp. 208.920,00	Rp. 221.455,20	Rp. 229.812,00
24.3.1.18	Pekerjaan Bekisting Kolom	M1	Rp. 320.175,50	Rp. 310.850,00	Rp. 329.501,00	Rp. 341.935,00
24.3.1.19	Pekerjaan Bekisting Balok	M1	Rp. 328.518,50	Rp. 318.950,00	Rp. 338.087,00	Rp. 350.845,00
24.3.1.20	Pekerjaan Bekisting Lantai	M1	Rp. 320.175,50	Rp. 310.850,00	Rp. 329.501,00	Rp. 341.935,00
24.3.1.21	Pekerjaan Bekisting Dinding	M1	Rp. 310.390,50	Rp. 301.350,00	Rp. 319.431,00	Rp. 331.485,00
24.3.1.22	Pekerjaan Bekisting Tangga	M1	Rp. 294.961,10	Rp. 286.370,00	Rp. 303.552,20	Rp. 315.007,00
24.3.1.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	M1	Rp. 4.616.295,20	Rp. 4.481.840,00	Rp. 4.750.750,40	Rp. 4.930.024,00
24.3.1.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	M1	Rp. 5.631.102,70	Rp. 5.467.090,00	Rp. 5.795.115,40	Rp. 6.013.799,00
24.3.1.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	M1	Rp. 6.637.927,70	Rp. 6.444.590,00	Rp. 6.831.265,40	Rp. 7.089.049,00
24.3.1.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	M1	Rp. 5.652.444,30	Rp. 5.487.810,00	Rp. 5.817.078,60	Rp. 6.036.591,00
24.3.1.27	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg besi + Bekisting)	M1	Rp. 8.563.141,90	Rp. 8.313.730,00	Rp. 8.812.553,80	Rp. 9.145.103,00
24.3.1.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	M1	Rp. 5.573.700,80	Rp. 5.411.360,00	Rp. 5.736.041,60	Rp. 5.952.496,00
24.3.1.29	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	M1	Rp. 6.223.620,50	Rp. 6.042.350,00	Rp. 6.404.891,00	Rp. 6.646.585,00
24.3.1.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11 cm)	M1	Rp. 86.834,15	Rp. 84.305,00	Rp. 89.363,30	Rp. 92.735,50
24.3.1.31	Pekerjaan Ring Balk (10x15) cm	M1	Rp. 122.321,77	Rp. 118.759,00	Rp. 125.884,54	Rp. 130.634,90
24.3.1.32	Pembongkaran Beton	M1	Rp. 519.120,00	Rp. 504.000,00	Rp. 534.240,00	Rp. 554.400,00
24.3.2	Pekerjaan Besi & Baja					
24.3.2.1	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	M1	Rp. 42.878,90	Rp. 41.630,00	Rp. 44.127,80	Rp. 45.793,00
24.3.2.2	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	M1	Rp. 3.555,97	Rp. 3.452,40	Rp. 3.659,54	Rp. 3.797,64
24.3.2.3	Pekerjaan Perakitan Besi	M1	Rp. 571,24	Rp. 554,60	Rp. 587,88	Rp. 610,06

			1	-	•	ı
24.3.2.4	Perbaikan Sambungan (Baut - Cincin - Pasak - dll)	M1	Rp. 25.956,00	Rp. 25.200,00	Rp. 26.712,00	Rp. 27.720,00
24.3.2.5	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural (profil)	M1	Rp. 10.127,99	Rp. 9.833,00	Rp. 10.422,98	Rp. 10.816,30
24.3.2.6	Ongkos Pasang Gelagar Profil	M1	Rp. 8.353,30	Rp. 8.110,00	Rp. 8.596,60	Rp. 8.921,00
24.3.2.7	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja	M1	Rp. 42.878,90	Rp. 41.630,00	Rp. 44.127,80	Rp. 45.793,00
24.3.2.8	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku	M1	Rp. 41.694,40	Rp. 40.480,00	Rp. 42.908,80	Rp. 44.528,00
24.4	PEKERJAAN DINDING					
24.4.1	PEKERJAAN DINDING					
24.4.1.1	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M1	Rp. 14.609.262,50	Rp. 14.183.750,00	Rp. 15.034.775,00	Rp. 15.602.125,00
24.4.1.2	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata	M1	Rp. 14.592.488,95	Rp. 14.167.465,00	Rp. 15.017.512,90	Rp. 15.584.211,50
24.4.1.3	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata	M1	Rp. 14.581.591,55	Rp. 14.156.885,00	Rp. 15.006.298,10	Rp. 15.572.573,50
24.4.1.4	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1 bata	M1	Rp. 14.575.365,20	Rp. 14.150.840,00	Rp. 14.999.890,40	Rp. 15.565.924,00
24.4.1.5	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1 bata	M1	Rp. 14.555.507,83	Rp. 14.131.561,00	Rp. 14.979.454,66	Rp. 15.544.717,10
24.4.1.6	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata	M1	Rp. 7.299.419,45	Rp. 7.086.815,00	Rp. 7.512.023,90	Rp. 7.795.496,50
24.4.1.7	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata	M1	Rp. 7.291.708,87	Rp. 7.079.329,00	Rp. 7.504.088,74	Rp. 7.787.261,90
24.4.1.8	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	M1	Rp. 7.287.147,00	Rp. 7.074.900,00	Rp. 7.499.394,00	Rp. 7.782.390,00
24.4.1.9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1/2 bata	M1	Rp. 7.284.269,18	Rp. 7.072.106,00	Rp. 7.496.432,36	Rp. 7.779.316,60
24.4.1.10	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata	M1	Rp. 7.277.516,50	Rp. 7.065.550,00	Rp. 7.489.483,00	Rp. 7.772.105,00
24.4.1.11	Pemasangan Batu Merah Kosongan	M1	Rp. 77.931.211,10	Rp. 75.661.370,00	Rp. 80.201.052,20	Rp. 83.227.507,00
24.4.1.12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	M1	Rp. 121.540,00	Rp. 118.000,00	Rp. 125.080,00	Rp. 129.800,00
24.4.1.13	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm	M1	Rp. 86.939,00	Rp. 84.406,80	Rp. 89.471,21	Rp. 92.847,48
24.4.1.14	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm	M1	Rp. 78.311,72	Rp. 76.030,80	Rp. 80.592,65	Rp. 83.633,88
24.4.1.15	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm	M1	Rp. 74.488,78	Rp. 72.319,20	Rp. 76.658,35	Rp. 79.551,12
24.4.1.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	M1	Rp. 71.953,74	Rp. 69.858,00	Rp. 74.049,48	Rp. 76.843,80
24.4.1.17	Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm	M1	Rp. 70.413,68	Rp. 68.362,80	Rp. 72.464,57	Rp. 75.199,08
24.4.1.18	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	M1	Rp. 23.731,20	Rp. 23.040,00	Rp. 24.422,40	Rp. 25.344,00
24.4.1.19	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	M1	Rp. 58.858,32	Rp. 57.144,00	Rp. 60.572,64	Rp. 62.858,40

		ı	T	1						
24.4.1.20	Kol-Kolan	M1	Rp. 8.229,70	Rp. 7.990,00	Rp. 8.469,40	Rp. 8.789,00				
24.4.1.21	Pekerjaan Acian	M1	Rp. 43.903,75	Rp. 42.625,00	Rp. 45.182,50	Rp. 46.887,50				
24.4.1.22	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC:3PP	M1	Rp. 28.926.777,50	Rp. 28.084.250,00	Rp. 29.769.305,00	Rp. 30.892.675,00				
24.4.2	Finishing Dinding									
24.4.2.1	Pemasangan Batu Klingker	M1	Rp. 2.312.839,25	Rp. 2.245.475,00	Rp. 2.380.203,50	Rp. 2.470.022,50				
24.4.2.2	Pemasangan Batu Ampyang	M1	Rp. 234.814,25	Rp. 227.975,00	Rp. 241.653,50	Rp. 250.772,50				
24.4.2.3	Pelapisan Waterproofing	M1	Rp. 61.310,75	Rp. 59.525,00	Rp. 63.096,50	Rp. 65.477,50				
24.4.2.4	Pengecatan Genteng	M1	Rp. 27.835,75	Rp. 27.025,00	Rp. 28.646,50	Rp. 29.727,50				
24.4.2.5	Pengecatan Kayu (1 plamir - 1 lapis cat dasar - 3 lapis cat penutup)	M1	Rp. 79.284,25	Rp. 76.975,00	Rp. 81.593,50	Rp. 84.672,50				
24.4.2.6	Pengecatan Besi	M1	Rp. 39.655,00	Rp. 38.500,00	Rp. 40.810,00	Rp. 42.350,00				
24.4.2.7	Pemasangan Batu Bobos Ukuran (10 x 20 x 1.5 cm)	M1	Rp. 376.439,25	Rp. 365.475,00	Rp. 387.403,50	Rp. 402.022,50				
24.4.2.8	Plamur Tembok	M1	Rp. 19.992,30	Rp. 19.410,00	Rp. 20.574,60	Rp. 21.351,00				
24.4.2.9	Pengecatan Dasar Meni Besi	M1	Rp. 39.140,00	Rp. 38.000,00	Rp. 40.280,00	Rp. 41.800,00				
24.4.2.10	Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (sewarna)	M1	Rp. 27.037,50	Rp. 26.250,00	Rp. 27.825,00	Rp. 28.875,00				
24.4.2.11	Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir (sewarna)	M1	Rp. 30.745,50	Rp. 29.850,00	Rp. 31.641,00	Rp. 32.835,00				
24.4.2.12	Pengecatan Dinding Dalam Baru	M1	Rp. 33.325,65	Rp. 32.355,00	Rp. 34.296,30	Rp. 35.590,50				
24.4.2.13	Pengecatan Dinding Luar Baru	M1	Rp. 38.475,65	Rp. 37.355,00	Rp. 39.596,30	Rp. 41.090,50				
24.4.2.14	Pekerjaan Teer Kayu	M1	Rp. 15.563,30	Rp. 15.110,00	Rp. 16.016,60	Rp. 16.621,00				
24.4.2.15	Pemasangan Wall Paper	M1	Rp. 385.776,20	Rp. 374.540,00	Rp. 397.012,40	Rp. 411.994,00				
24.4.2.16	Pekerjaan Lapis Melamin Duco (2x Lapis Sampai Rata)	M1	Rp. 490.828,48	Rp. 476.532,50	Rp. 505.124,45	Rp. 524.185,75				
24.5	PEKERJAAN LANTAI									
24.5.1	Lantai									
24.5.1.1	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	M1	Rp. 295.095,00	Rp. 286.500,00	Rp. 303.690,00	Rp. 315.150,00				
24.5.1.2	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm Polos	M1	Rp. 357.928,61	Rp. 347.503,50	Rp. 368.353,71	Rp. 382.253,85				
24.5.1.3	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	M1	Rp. 351.102,28	Rp. 340.876,00	Rp. 361.328,56	Rp. 374.963,60				
24.5.1.4	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	M1	Rp. 313.274,50	Rp. 304.150,00	Rp. 322.399,00	Rp. 334.565,00				
24.5.1.5	Pemasangan Tegel Porselen (Dinding)	M1	Rp. 319.968,47	Rp. 310.649,00	Rp. 329.287,94	Rp. 341.713,90				
24.5.1.6	Pemasangan Tegel Plin Dinding Keramik uk. 7.5x20 cm	M1	Rp. 351.114,64	Rp. 340.888,00	Rp. 361.341,28	Rp. 374.976,80				

24.5.1.8 Pem Tras 24.5.1.9 Pem 24.5.1.10 Pem 24.5.1.11 Pem 24.5.1.12 Pem 24.5.1.13 Pem (wai 24.6.1 Ran	•	M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1	Rp. 303.461,69 Rp. 397.204,57 Rp. 891.016,95 Rp. 509.953,00 Rp. 292.543,69 Rp. 389.344,12 Rp. 389.344,12	Rp. 294.623,00 Rp. 385.635,50 Rp. 865.065,00 Rp. 495.100,00 Rp. 284.023,00 Rp. 378.004,00 Rp. 378.004,00	Rp. 312.300,38 Rp. 408.773,63 Rp. 916.968,90 Rp. 524.806,00 Rp. 301.064,38 Rp. 400.684,24 Rp. 400.684,24	Rp. 324.085,30 Rp. 424.199,05 Rp. 951.571,50 Rp. 544.610,00 Rp. 312.425,30 Rp. 415.804,40 Rp. 415.804,40								
24.5.1.8 Tras 24.5.1.9 Pem 24.5.1.10 Pem 24.5.1.11 Pem 24.5.1.12 Pem 24.5.1.13 Pem (wai 24.6.1 Ran	masangan lantai karpet masangan lantai kayu (gymfloor) masangan Lantai keramik Granit masangan Tegel Porceline 40x40 cm masangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm arna gelap) EKERJAAN ATAP masangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang	M1 M1 M1 M1 M1	Rp. 891.016,95 Rp. 509.953,00 Rp. 292.543,69 Rp. 389.344,12	Rp. 865.065,00 Rp. 495.100,00 Rp. 284.023,00 Rp. 378.004,00	Rp. 916.968,90 Rp. 524.806,00 Rp. 301.064,38 Rp. 400.684,24	Rp. 951.571,50 Rp. 544.610,00 Rp. 312.425,30 Rp. 415.804,40								
24.5.1.10 Pem 24.5.1.11 Pem 24.5.1.12 Pem 24.5.1.13 Pem (wait 24.6.1 Ran 24.6.1 Pem	masangan lantai kayu (gymfloor) masangan Lantai keramik Granit masangan Tegel Porceline 40x40 cm masangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm arna gelap) EKERJAAN ATAP masangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang	M1 M1 M1 M1	Rp. 509.953,00 Rp. 292.543,69 Rp. 389.344,12	Rp. 495.100,00 Rp. 284.023,00 Rp. 378.004,00	Rp. 524.806,00 Rp. 301.064,38 Rp. 400.684,24	Rp. 544.610,00 Rp. 312.425,30 Rp. 415.804,40								
24.5.1.11 Pem 24.5.1.12 Pem 24.5.1.13 Pem (wai 24.6.1 Ran 24.6.1 Pem	masangan Lantai keramik Granit masangan Tegel Porceline 40x40 cm masangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm arna gelap) EKERJAAN ATAP mgka Atap masangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang	M1 M1 M1	Rp. 292.543,69 Rp. 389.344,12	Rp. 284.023,00 Rp. 378.004,00	Rp. 301.064,38 Rp. 400.684,24	Rp. 312.425,30 Rp. 415.804,40								
24.5.1.12 Pem 24.5.1.13 Pem (wai) 24.6 PEK 24.6.1 Ran	masangan Tegel Porceline 40x40 cm masangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm arna gelap) KERJAAN ATAP ngka Atap masangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang	M1 M1	Rp. 389.344,12	Rp. 378.004,00	Rp. 400.684,24	Rp. 415.804,40								
24.5.1.13 Pem (wai 24.6 PEK 24.6.1 Ran Pem	masangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm arna gelap) EKERJAAN ATAP Ingka Atap masangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang	M1												
24.5.1.13 (wai 24.6.1 PEK 24.6.1 Pem	arna gelap) KERJAAN ATAP Ingka Atap masangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang		Rp. 389.344,12	Rp. 378.004,00	Rp. 400.684,24	Rp. 415.804,40								
24.6.1 Ran	ngka Atap masangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang													
24.6.1.1 Pem	masangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang					PEKERJAAN ATAP								
		261	Rangka Atap											
		M1	Rp. 14.707.370,00	Rp. 14.279.000,00	Rp. 15.135.740,00	Rp. 15.706.900,00								
	masangan Kuda-Kuda Kayu Kamper (Bentang ax 7 m)	M1	Rp. 13.574.370,00	Rp. 13.179.000,00	Rp. 13.969.740,00	Rp. 14.496.900,00								
	masangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang ax.7 meter)	M1	Rp. 12.667.970,00	Rp. 12.299.000,00	Rp. 13.036.940,00	Rp. 13.528.900,00								
24.6.1.4 Pek	kerjaan Rangka Kuda - kuda WF	M1	Rp. 42.878,90	Rp. 41.630,00	Rp. 44.127,80	Rp. 45.793,00								
24.6.1.5 Pem	masangan Reng kamper/Usuk kamper	M1	Rp. 110.210,00	Rp. 107.000,00	Rp. 113.420,00	Rp. 117.700,00								
24.6.1.6 Pem	masangan Reng Meranti/Usuk Kamper	M1	Rp. 104.277,20	Rp. 101.240,00	Rp. 107.314,40	Rp. 111.364,00								
24.6.1.7 Pem	masangan Reng Kamper/Usuk Jati	M1	Rp. 124.630,00	Rp. 121.000,00	Rp. 128.260,00	Rp. 133.100,00								
24.6.1.8 Pem	masangan Gording Kamper	M1	Rp. 12.603.286,00	Rp. 12.236.200,00	Rp. 12.970.372,00	Rp. 13.459.820,00								
24.6.1.9 Pem	masang rangka atap Galvalume Uk 0.8 mm	M1	Rp. 430.086,80	Rp. 417.560,00	Rp. 442.613,60	Rp. 459.316,00								
24.6.1.10 Pem	masang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm	M1	Rp. 350.663,50	Rp. 340.450,00	Rp. 360.877,00	Rp. 374.495,00								
24.6.1.11 Pem	masang rangka atap Galvalume Campuran	M1	Rp. 374.229,90	Rp. 363.330,00	Rp. 385.129,80	Rp. 399.663,00								
24.6.2 Pen	nutup Atap													
24.6.2.1 Pem	masangan Genteng Jawa (Soka)	M1	Rp. 183.319,40	Rp. 177.980,00	Rp. 188.658,80	Rp. 195.778,00								
24.6.2.2 Pem	masangan Genteng Kaca	M1	Rp. 1.007.319,40	Rp. 977.980,00	Rp. 1.036.658,80	Rp. 1.075.778,00								
24.6.2.3 Pem	masangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M1	Rp. 595.319,40	Rp. 577.980,00	Rp. 612.658,80	Rp. 635.778,00								
24.6.2.4 Pem	masangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	M1	Rp. 165.160,50	Rp. 160.350,00	Rp. 169.971,00	Rp. 176.385,00								
24.6.2.5 Pem	masangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	M1	Rp. 102.907,30	Rp. 99.910,00	Rp. 105.904,60	Rp. 109.901,00								
24.6.2.6 Pem	masangan Atap Seng Gelombang BJLS 40	M1	Rp. 112.177,30	Rp. 108.910,00	Rp. 115.444,60	Rp. 119.801,00								
24.6.2.7 Pem	masangan Atap Fiber Glass	M1	Rp. 57.458,96	Rp. 55.785,40	Rp. 59.132,52	Rp. 61.363,94								

			Γ	1		1
24.6.2.8	Pemasangan Atap Genteng Galvalume (m2)	M1	Rp. 247.179,40	Rp. 239.980,00	Rp. 254.378,80	Rp. 263.978,00
24.6.2.9	Pemasangan Wuwung Genteng Jawa	M1	Rp. 164.557,95	Rp. 159.765,00	Rp. 169.350,90	Rp. 175.741,50
24.6.2.10	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	M1	Rp. 169.707,95	Rp. 164.765,00	Rp. 174.650,90	Rp. 181.241,50
24.6.2.11	Pemasangan Wuwung/Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)	M1	Rp. 311.914,90	Rp. 302.830,00	Rp. 320.999,80	Rp. 333.113,00
24.6.2.12	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20	M1	Rp. 73.088,80	Rp. 70.960,00	Rp. 75.217,60	Rp. 78.056,00
24.6.2.13	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 2 / 20 cm	M1	Rp. 81.988,00	Rp. 79.600,00	Rp. 84.376,00	Rp. 87.560,00
24.6.2.14	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 3 / 30 cm	M1	Rp. 73.645,00	Rp. 71.500,00	Rp. 75.790,00	Rp. 78.650,00
24.6.2.15	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm	M1	Rp. 81.164,00	Rp. 78.800,00	Rp. 83.528,00	Rp. 86.680,00
24.6.2.16	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 60 cm)	M1	Rp. 310.854,00	Rp. 301.800,00	Rp. 319.908,00	Rp. 331.980,00
24.6.2.17	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 90 cm)	M1	Rp. 341.702,50	Rp. 331.750,00	Rp. 351.655,00	Rp. 364.925,00
24.6.2.18	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm)	M1	Rp. 331.454,00	Rp. 321.800,00	Rp. 341.108,00	Rp. 353.980,00
24.6.2.19	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 90 cm)	M1	Rp. 366.422,50	Rp. 355.750,00	Rp. 377.095,00	Rp. 391.325,00
24.6.2.20	Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40 / 12 cm	M1	Rp. 303.967,42	Rp. 295.114,00	Rp. 312.820,84	Rp. 324.625,40
24.6.2.21	Pemasangan Talang Polakan Lebar 60 cm Seng BJLS 40	M1	Rp. 406.077,50	Rp. 394.250,00	Rp. 417.905,00	Rp. 433.675,00
24.6.2.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3 Type AW	M1	Rp. 98.931,50	Rp. 96.050,00	Rp. 101.813,00	Rp. 105.655,00
24.6.2.23	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4 Type AW	M1	Rp. 129.677,00	Rp. 125.900,00	Rp. 133.454,00	Rp. 138.490,00
24.6.2.24	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5 Type AW	M1	Rp. 186.162,20	Rp. 180.740,00	Rp. 191.584,40	Rp. 198.814,00
24.6.2.25	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3	M1	Rp. 35.902,71	Rp. 34.857,00	Rp. 36.948,42	Rp. 38.342,70
24.6.2.26	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4	M1	Rp. 41.284,46	Rp. 40.082,00	Rp. 42.486,92	Rp. 44.090,20
24.6.2.27	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5	M1	Rp. 116.783,46	Rp. 113.382,00	Rp. 120.184,92	Rp. 124.720,20
24.6.2.28	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150 cm x 108 cm x 0.5 cm	M1	Rp. 79.958,90	Rp. 77.630,00	Rp. 82.287,80	Rp. 85.393,00
24.6.2.29	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 180 cm x 108 cm x 0.5 cm	M1	Rp. 91.113,80	Rp. 88.460,00	Rp. 93.767,60	Rp. 97.306,00
24.6.2.30	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210 cm x 108 cm x 0.5 cm	M1	Rp. 88.013,50	Rp. 85.450,00	Rp. 90.577,00	Rp. 93.995,00
24.6.2.31	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150 cm x 105 cm x 0.4 cm	M1	Rp. 72.316,30	Rp. 70.210,00	Rp. 74.422,60	Rp. 77.231,00
24.6.2.32	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 180 cm x 105 cm x 0.4 cm	M1	Rp. 81.380,30	Rp. 79.010,00	Rp. 83.750,60	Rp. 86.911,00

		,	1	1	1	•				
24.6.2.33	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 210 cm x 105 cm x 0.4 cm	M1	Rp. 67.289,90	Rp. 65.330,00	Rp. 69.249,80	Rp. 71.863,00				
24.6.3	Pemasangan Plafon									
24.6.3.1	Pemasangan Plafon Asbes Datar Rangka Kayu Kamper	M1	Rp. 139.503,20	Rp. 135.440,00	Rp. 143.566,40	Rp. 148.984,00				
24.6.3.2	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	M1	Rp. 185.956,20	Rp. 180.540,00	Rp. 191.372,40	Rp. 198.594,00				
24.6.3.3	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Lama	M1	Rp. 88.415,20	Rp. 85.840,00	Rp. 90.990,40	Rp. 94.424,00				
24.6.3.4	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Meranti	M1	Rp. 176.068,20	Rp. 170.940,00	Rp. 181.196,40	Rp. 188.034,00				
24.6.3.5	Pemasangan Plafon Triplek Rangka Kayu Meranti	M1	Rp. 184.071,30	Rp. 178.710,00	Rp. 189.432,60	Rp. 196.581,00				
24.6.3.6	Pemasangan List plafond Kayu kamper	M1	Rp. 27.789,40	Rp. 26.980,00	Rp. 28.598,80	Rp. 29.678,00				
24.6.3.7	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Kamper	M1	Rp. 110.467,50	Rp. 107.250,00	Rp. 113.685,00	Rp. 117.975,00				
24.6.3.8	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Meranti	M1	Rp. 100.579,50	Rp. 97.650,00	Rp. 103.509,00	Rp. 107.415,00				
24.6.3.9	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M1	Rp. 48.220,89	Rp. 46.816,40	Rp. 49.625,38	Rp. 51.498,04				
24.6.3.10	Rangka Plafon Luar (Overstek)	M1	Rp. 167.642,80	Rp. 162.760,00	Rp. 172.525,60	Rp. 179.036,00				
24.6.3.11	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Kamper)	M1	Rp. 191.351,34	Rp. 185.778,00	Rp. 196.924,68	Rp. 204.355,80				
24.6.3.12	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Meranti)	M1	Rp. 173.223,34	Rp. 168.178,00	Rp. 178.268,68	Rp. 184.995,80				
24.6.3.13	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Aluminium	M1	Rp. 350.897,31	Rp. 340.677,00	Rp. 361.117,62	Rp. 374.744,70				
24.6.3.14	Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Plafon Metal Furing	M1	Rp. 371.390,71	Rp. 360.573,50	Rp. 382.207,91	Rp. 396.630,85				
24.7	PEKERJAAN FINISHING									
24.7.1	Kusen, Pintu, & Jendela									
24.7.1.1	Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati	M1	Rp. 6.600.240,00	Rp. 6.408.000,00	Rp. 6.792.480,00	Rp. 7.048.800,00				
24.7.1.2	Kusen Pintu / Jendela Kayu kamper	M1	Rp. 5.622.770,00	Rp. 5.459.000,00	Rp. 5.786.540,00	Rp. 6.004.900,00				
24.7.1.3	Kusen Pintu/Jendela Kayu Meranti	M1	Rp. 6.636.290,00	Rp. 6.443.000,00	Rp. 6.829.580,00	Rp. 7.087.300,00				
24.7.1.4	Daun Pintu Teakwood	M1	Rp. 380.821,90	Rp. 369.730,00	Rp. 391.913,80	Rp. 406.703,00				
24.7.1.5	Daun Pintu Triplek	M1	Rp. 355.071,90	Rp. 344.730,00	Rp. 365.413,80	Rp. 379.203,00				
24.7.1.6	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M1	Rp. 375.053,90	Rp. 364.130,00	Rp. 385.977,80	Rp. 400.543,00				
24.7.1.7	Daun Pintu Klam (Kayu kamper)	M1	Rp. 333.853,90	Rp. 324.130,00	Rp. 343.577,80	Rp. 356.543,00				
24.7.1.8	Daun Pintu Panil (Kayu Jati Klas II)	M1	Rp. 725.120,00	Rp. 704.000,00	Rp. 746.240,00	Rp. 774.400,00				
	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	M1	Rp. 683.920,00	Rp. 664.000,00	Rp. 703.840,00	Rp. 730.400,00				

			r		·	1
24.7.1.10	Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu jati	M1	Rp. 554.552,00	Rp. 538.400,00	Rp. 570.704,00	Rp. 592.240,00
24.7.1.11	Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu Kamper	M1	Rp. 474.212,00	Rp. 460.400,00	Rp. 488.024,00	Rp. 506.440,00
24.7.1.12	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M1	Rp. 800.454,20	Rp. 777.140,00	Rp. 823.768,40	Rp. 854.854,00
24.7.1.13	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	M1	Rp. 144.194,85	Rp. 139.995,00	Rp. 148.394,70	Rp. 153.994,50
24.7.1.14	Pemasangan Kaca Mati Rayban tebal 5 mm	M1	Rp. 230.246,20	Rp. 223.540,00	Rp. 236.952,40	Rp. 245.894,00
24.7.1.15	Pemasangan Dinding Sketsel (Double Teakwood)	M1	Rp. 273.495,90	Rp. 265.530,00	Rp. 281.461,80	Rp. 292.083,00
24.7.1.16	Pemasangan Dinding Teakwood (1 lapis) Tanpa Rangka	M1	Rp. 56.220,49	Rp. 54.583,00	Rp. 57.857,98	Rp. 60.041,30
24.7.1.17	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Kayu Kamper	M1	Rp. 465.148,00	Rp. 451.600,00	Rp. 478.696,00	Rp. 496.760,00
24.7.1.18	Pemasangan Kunci Tanam Kecil	M1	Rp. 219.802,00	Rp. 213.400,00	Rp. 226.204,00	Rp. 234.740,00
24.7.1.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	M1	Rp. 425.802,00	Rp. 413.400,00	Rp. 438.204,00	Rp. 454.740,00
24.7.1.20	Pemasangan Kunci Tanam Kecil	M1	Rp. 35.040,60	Rp. 34.020,00	Rp. 36.061,20	Rp. 37.422,00
24.7.1.21	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	M1	Rp. 40.870,40	Rp. 39.680,00	Rp. 42.060,80	Rp. 43.648,00
24.7.1.22	Pemasangan Engsel H (stel)	M1	Rp. 69.030,60	Rp. 67.020,00	Rp. 71.041,20	Rp. 73.722,00
24.7.1.23	Pemasangan Grendel Kecil	M1	Rp. 33.990,00	Rp. 33.000,00	Rp. 34.980,00	Rp. 36.300,00
24.7.1.24	Pemasangan Grendel Panjang	M1	Rp. 83.430,00	Rp. 81.000,00	Rp. 85.860,00	Rp. 89.100,00
24.7.1.25	Pemasangan Grendel Besar	M1	Rp. 57.680,00	Rp. 56.000,00	Rp. 59.360,00	Rp. 61.600,00
24.7.1.26	Pemasangan Grendel Tanam	M1	Rp. 98.468,00	Rp. 95.600,00	Rp. 101.336,00	Rp. 105.160,00
24.7.1.27	Pemasangan Gorden	M1	Rp. 310.118,58	Rp. 301.086,00	Rp. 319.151,16	Rp. 331.194,60
24.7.1.28	Pemasangan Grendel Espanyolet	M1	Rp. 242.668,00	Rp. 235.600,00	Rp. 249.736,00	Rp. 259.160,00
24.7.1.29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	M1	Rp. 41.818,00	Rp. 40.600,00	Rp. 43.036,00	Rp. 44.660,00
24.7.1.30	Pemasangan Hak Angin Lurus	M1	Rp. 57.680,00	Rp. 56.000,00	Rp. 59.360,00	Rp. 61.600,00
24.7.1.31	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	M1	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
24.7.1.32	Pemasangan Hak Angin Lurus	M1	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
24.7.1.33	Pemasangan Fitrase	M1	Rp. 139.771,00	Rp. 135.700,00	Rp. 143.842,00	Rp. 149.270,00
24.7.1.34	Pemasangan Vertical Blind	M1	Rp. 360.839,90	Rp. 350.330,00	Rp. 371.349,80	Rp. 385.363,00
24.7.1.35	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud	M1	Rp. 551.822,62	Rp. 535.750,12	Rp. 567.895,13	Rp. 589.325,13
24.7.1.36	Pemasangan Karpet Wool	M1	Rp. 1.746.663,70	Rp. 1.695.790,00	Rp. 1.797.537,40	Rp. 1.865.369,00
24.7.1.37	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Plastik)	M1	Rp. 48.822,00	Rp. 47.400,00	Rp. 50.244,00	Rp. 52.140,00

		1		ı		1			
24.7.1.38	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Aluminium)	M1	Rp. 935.709,85	Rp. 908.456,16	Rp. 962.963,53	Rp. 999.301,78			
24.7.1.39	Pemasangan Kawat Harmonika	M1	Rp. 66.950,00	Rp. 65.000,00	Rp. 68.900,00	Rp. 71.500,00			
24.7.1.40	Pembongkaran Kayu	M1	Rp. 891.671,00	Rp. 865.700,00	Rp. 917.642,00	Rp. 952.270,00			
24.7.1.41	Lantai Papan / Balok kayu Kamper per m2	M1	Rp. 247.793,28	Rp. 240.576,00	Rp. 255.010,56	Rp. 264.633,60			
24.7.1.42	Pemasangan Daun Pintu PVC	M1	Rp. 492.958,00	Rp. 478.600,00	Rp. 507.316,00	Rp. 526.460,00			
24.7.1.43	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4 Putih	M1	Rp. 150.183,27	Rp. 145.809,00	Rp. 154.557,54	Rp. 160.389,90			
24.7.1.44	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 3 Coklat	M1	Rp. 120.498,67	Rp. 116.989,00	Rp. 124.008,34	Rp. 128.687,90			
24.7.1.45	Pemasangan Slimar Alumunium Profil 3/8	M1	Rp. 247.806,26	Rp. 240.588,60	Rp. 255.023,92	Rp. 264.647,46			
24.7.1.46	Pemasangan Kaca Gravier	M1	Rp. 2.514.920,10	Rp. 2.441.670,00	Rp. 2.588.170,20	Rp. 2.685.837,00			
24.7.1.47	Pemasangan Kaca Stainglass	M1	Rp. 2.992.273,60	Rp. 2.905.120,00	Rp. 3.079.427,20	Rp. 3.195.632,00			
24.7.2	Instalasi Listrik								
24.7.2.1	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	M1	Rp. 281.303,30	Rp. 273.110,00	Rp. 289.496,60	Rp. 300.421,00			
24.7.2.2	Pemasangan Titik Lampu Gedung	M1	Rp. 378.113,00	Rp. 367.100,00	Rp. 389.126,00	Rp. 403.810,00			
24.7.2.3	Pemasangan Saklar Tunggal	M1	Rp. 64.076,30	Rp. 62.210,00	Rp. 65.942,60	Rp. 68.431,00			
24.7.2.4	Pemasangan Saklar Ganda	M1	Rp. 81.483,30	Rp. 79.110,00	Rp. 83.856,60	Rp. 87.021,00			
24.7.3	Sanitair								
24.7.3.1	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M1	Rp. 85.755,74	Rp. 83.258,00	Rp. 88.253,48	Rp. 91.583,80			
24.7.3.2	Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen	M1	Rp. 75.025,20	Rp. 72.840,00	Rp. 77.210,40	Rp. 80.124,00			
24.7.3.3	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M1	Rp. 73.513,16	Rp. 71.372,00	Rp. 75.654,32	Rp. 78.509,20			
24.7.3.4	Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran)	M1	Rp. 85.755,74	Rp. 83.258,00	Rp. 88.253,48	Rp. 91.583,80			
24.7.3.5	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	M1	Rp. 80.690,20	Rp. 78.340,00	Rp. 83.040,40	Rp. 86.174,00			
24.7.3.6	Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran)	M1	Rp. 74.646,16	Rp. 72.472,00	Rp. 76.820,32	Rp. 79.719,20			
24.7.3.7	Pekerjaan Cor Beton Tutup Urung-Urung 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	M1	Rp. 4.104.698,60	Rp. 3.985.144,27	Rp. 4.224.252,93	Rp. 4.383.658,70			
24.7.3.8	Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	M1	Rp. 4.104.698,60	Rp. 3.985.144,27	Rp. 4.224.252,93	Rp. 4.383.658,70			
24.7.3.9	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2''	M1	Rp. 25.358,09	Rp. 24.619,50	Rp. 26.096,67	Rp. 27.081,45			
24.7.3.10	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	M1	Rp. 28.403,28	Rp. 27.576,00	Rp. 29.230,56	Rp. 30.333,60			
24.7.3.11	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1"	M1	Rp. 31.031,33	Rp. 30.127,50	Rp. 31.935,15	Rp. 33.140,25			
24.7.3.12	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1 1/2''	M1	Rp. 68.157,68	Rp. 66.172,50	Rp. 70.142,85	Rp. 72.789,75			
24.7.3.13	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 1 1/2"	M1	Rp. 29.279,30	Rp. 28.426,50	Rp. 30.132,09	Rp. 31.269,15			
24.7.3.14	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2''	M1	Rp. 39.935,16	Rp. 38.772,00	Rp. 41.098,32	Rp. 42.649,20			
					•				

24.7.3.15	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3''	M1	Rp. 58.742,96	Rp. 57.032,00	Rp. 60.453,92	Rp. 62.735,20
24.7.3.16	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4"	M1	Rp. 67.461,40	Rp. 65.496,50	Rp. 69.426,29	Rp. 72.046,15
24.7.3.17	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 5"	M1	Rp. 189.769,78	Rp. 184.242,50	Rp. 195.297,05	Rp. 202.666,75
24.7.3.18	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 6"	M1	Rp. 260.101,27	Rp. 252.525,50	Rp. 267.677,03	Rp. 277.778,05
24.7.3.19	Pemasangan Kran Air	M1	Rp. 69.937,00	Rp. 67.900,00	Rp. 71.974,00	Rp. 74.690,00
24.7.3.20	Kloset Jongkok Porselen	M1	Rp. 851.089,00	Rp. 826.300,00	Rp. 875.878,00	Rp. 908.930,00
24.7.3.21	Kloset Duduk Porselen	M1	Rp. 3.741.021,80	Rp. 3.632.060,00	Rp. 3.849.983,60	Rp. 3.995.266,00
24.7.3.22	Pemasangan Wastafel	M1	Rp. 1.012.902,00	Rp. 983.400,00	Rp. 1.042.404,00	Rp. 1.081.740,00
24.7.3.23	Pemasangan Lubang Drainase	M1	Rp. 18.488,50	Rp. 17.950,00	Rp. 19.027,00	Rp. 19.745,00
24.7.3.24	Pembersihan Saluran Kedalaman s/d 1m	M1	Rp. 6.983,40	Rp. 6.780,00	Rp. 7.186,80	Rp. 7.458,00
24.7.3.25	Angkutan Pembersihan Saluran	M1	Rp. 96.782,92	Rp. 93.964,00	Rp. 99.601,84	Rp. 103.360,40
24.7.3.26	Pengerukan Lumpur (GORONG-2)	M1	Rp. 178.190,00	Rp. 173.000,00	Rp. 183.380,00	Rp. 190.300,00
24.7.3.27	Galian Drainase	M1	Rp. 90.228,00	Rp. 87.600,00	Rp. 92.856,00	Rp. 96.360,00
24.7.3.28	Drainase Porous	M1	Rp. 168.147,50	Rp. 163.250,00	Rp. 173.045,00	Rp. 179.575,00
24.7.3.29	Pemasangan Instalasi Air Bersih	M1	Rp. 68.157,68	Rp. 66.172,50	Rp. 70.142,85	Rp. 72.789,75
24.7.3.30	Pemasangan Instalasi Air Kotor	M1	Rp. 167.036,13	Rp. 162.171,00	Rp. 171.901,26	Rp. 178.388,10
24.7.3.31	Pemasangan Pipa Pe 12 mm	M1	Rp. 133.203,72	Rp. 129.324,00	Rp. 137.083,44	Rp. 142.256,40
24.7.4	Pagar					
24.7.4.1	Pemasangan Pagar Besi Model BRC	M1	Rp. 390.620,26	Rp. 379.242,97	Rp. 401.997,55	Rp. 417.167,26
24.7.4.2	Pemasangan Pintu Swing Ganda / dorong Type BRC/PMG ukuran. (1.2 x 3) meter	M1	Rp. 396.492,90	Rp. 384.944,56	Rp. 408.041,23	Rp. 423.439,02
24.7.4.3	Pemasangan Pintu Pagar Besi	M1	Rp. 1.100.658,00	Rp. 1.068.600,00	Rp. 1.132.716,00	Rp. 1.175.460,00
24.7.4.4	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.5 m x 2.4 m	M1	Rp. 20.161.914,07	Rp. 19.574.673,85	Rp. 20.749.154,28	Rp. 21.532.141,24
24.7.4.5	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.2 m x 2.4 m	M1	Rp. 19.431.870,67	Rp. 18.865.893,85	Rp. 19.997.847,48	Rp. 20.752.483,24
24.7.4.6	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.2 m x 2.25 m	M1	Rp. 9.178.237,15	Rp. 8.910.909,85	Rp. 9.445.564,44	Rp. 9.802.000,84
24.7.4.7	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.5 m x 2.25 m	M1	Rp. 10.272.282,55	Rp. 9.973.089,85	Rp. 10.571.475,24	Rp. 10.970.398,84
24.7.5	Pipa					
24.7.5.1	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	M1	Rp. 11.842,84	Rp. 11.497,90	Rp. 12.187,77	Rp. 12.647,69
24.7.5.2	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1/2 (Medium)	M1	Rp. 117.275,26	Rp. 113.859,48	Rp. 120.691,05	Rp. 125.245,43

24.7.5.3	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4 (Medium)	M1	Rp. 151.104,58	Rp. 146.703,48	Rp. 155.505,69	Rp. 161.373,83
24.7.5.4	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 (Medium)	M1	Rp. 216.977,20	Rp. 210.657,48	Rp. 223.296,93	Rp. 231.723,23
24.7.5.5	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 (Medium)	M1	Rp. 314.019,61	Rp. 304.873,41	Rp. 323.165,81	Rp. 335.360,75
24.7.5.6	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 (Medium)	M1	Rp. 468.098,91	Rp. 454.464,96	Rp. 481.732,86	Rp. 499.911,46
24.7.5.7	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 (Medium)	M1	Rp. 735.858,47	Rp. 714.425,70	Rp. 757.291,24	Rp. 785.868,27
24.7.5.8	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3 (Medium)	M1	Rp. 951.603,90	Rp. 923.887,28	Rp. 979.320,52	Rp. 1.016.276,01
24.7.5.9	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4 (Medium)	M1	Rp. 1.368.070,53	Rp. 1.328.223,82	Rp. 1.407.917,25	Rp. 1.461.046,20
24.7.5.10	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 5 (Medium)	M1	Rp. 1.832.894,03	Rp. 1.779.508,77	Rp. 1.886.279,30	Rp. 1.957.459,65
24.7.5.11	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 6 (Medium)	M1	Rp. 2.296.109,61	Rp. 2.229.232,63	Rp. 2.362.986,59	Rp. 2.452.155,89
24.7.5.12	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 8 (Medium)	M1	Rp. 3.497.575,77	Rp. 3.395.704,63	Rp. 3.599.446,91	Rp. 3.735.275,09
24.7.5.13	Pembuatan Bak Kontrol	M1	Rp. 11.570.727,59	Rp. 11.233.716,11	Rp. 11.907.739,08	Rp. 12.357.087,72
24.7.5.14	Pemasangan Pipa PVC 110	M1	Rp. 27.907,85	Rp. 27.095,00	Rp. 28.720,70	Rp. 29.804,50
24.7.5.15	Pemasangan Pipa PVC 160	M1	Rp. 127.102,00	Rp. 123.400,00	Rp. 130.804,00	Rp. 135.740,00
24.7.5.16	Pemasangan Pipa Cooker 150 (70 cm)	M1	Rp. 278.100,00	Rp. 270.000,00	Rp. 286.200,00	Rp. 297.000,00
24.7.5.17	Pemasangan Tee 150 x 100	M1	Rp. 977.119,80	Rp. 948.660,00	Rp. 1.005.579,60	Rp. 1.043.526,00
24.7.5.18	Pemasangan Tee 150 x 150	M1	Rp. 996.040,90	Rp. 967.030,00	Rp. 1.025.051,80	Rp. 1.063.733,00
24.7.5.19	Pemasangan Tee 100 x 100	M1	Rp. 598.697,80	Rp. 581.260,00	Rp. 616.135,60	Rp. 639.386,00
24.7.5.20	Pemasangan Valve 100	M1	Rp. 1.459.819,00	Rp. 1.417.300,00	Rp. 1.502.338,00	Rp. 1.559.030,00
24.7.5.21	Pemasangan Valve 150	M1	Rp. 2.873.916,30	Rp. 2.790.210,00	Rp. 2.957.622,60	Rp. 3.069.231,00
24.7.5.22	Pemasangan FBBT 100	M1	Rp. 645.758,50	Rp. 626.950,00	Rp. 664.567,00	Rp. 689.645,00
24.7.5.23	Pemasangan Blank Flanged 100	M1	Rp. 246.025,80	Rp. 238.860,00	Rp. 253.191,60	Rp. 262.746,00
24.7.5.24	Pemasangan L PVC 100 x 90	M1	Rp. 470.936,60	Rp. 457.220,00	Rp. 484.653,20	Rp. 502.942,00
24.7.5.25	Pemasangan L PVC 100 x 45	M1	Rp. 470.936,60	Rp. 457.220,00	Rp. 484.653,20	Rp. 502.942,00
24.7.5.26	Pemasangan Besi Pipa Stainless 1 Inch	M1	Rp. 41.178,31	Rp. 39.978,94	Rp. 42.377,68	Rp. 43.976,83
24.7.5.27	Pemasangan Besi Pipa Stainless 2 Inch	M1	Rp. 87.286,26	Rp. 84.743,94	Rp. 89.828,58	Rp. 93.218,33
24.8	INFRASTRUKTUR	-				
24.8.1	Perkerasan Paving					
24.8.1.1	Pemasangan Tegel Trotoar	M1	Rp. 192.251,15	Rp. 186.651,60	Rp. 197.850,70	Rp. 205.316,76
24.8.1.2	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	M1	Rp. 88.837,50	Rp. 86.250,00	Rp. 91.425,00	Rp. 94.875,00

24.8.1.3	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang	M1	Rp. 100.167,50	Rp. 97.250,00	Rp. 103.085,00	Rp. 106.975,00	
24.8.1.4	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu- 2 Empat Persegi Panjang	M1	Rp. 96.047,50	Rp. 93.250,00	Rp. 98.845,00	Rp. 102.575,00	
24.8.1.5	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu- 2 Empat Persegi Panjang	M1	Rp. 101.197,50	Rp. 98.250,00	Rp. 104.145,00	Rp. 108.075,00	
24.8.1.6	Kanstin BDCM 21.5	M1	Rp. 97.934,87	Rp. 95.082,40	Rp. 100.787,34	Rp. 104.590,64	
24.8.1.7	Kanstin Trap uk. 15.25.40 K-175	M1	Rp. 94.329,87	Rp. 91.582,40	Rp. 97.077,34	Rp. 100.740,64	
24.8.1.8	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu -abu	M1	Rp. 38.388,10	Rp. 37.270,00	Rp. 39.506,20	Rp. 40.997,00	
24.8.1.9	Stopper/Uskup tebal 8 cm abu - abu	M1	Rp. 40.108,20	Rp. 38.940,00	Rp. 41.276,40	Rp. 42.834,00	
24.8.1.10	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	M1	Rp. 36.668,00	Rp. 35.600,00	Rp. 37.736,00	Rp. 39.160,00	
24.8.1.11	Stopper/Uskup tebal 8 cm warna	M1	Rp. 41.828,30	Rp. 40.610,00	Rp. 43.046,60	Rp. 44.671,00	
24.8.1.12	Pembongkaran Paving Dipakai Kembali	M1	Rp. 7.828,00	Rp. 7.600,00	Rp. 8.056,00	Rp. 8.360,00	
24.8.1.13	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali	M1	Rp. 3.914,00	Rp. 3.800,00	Rp. 4.028,00	Rp. 4.180,00	
24.8.1.14	Pemasangan Grass Block	M1	Rp. 138.380,50	Rp. 134.350,00	Rp. 142.411,00	Rp. 147.785,00	
24.8.2	Perkerasan Jalan raya						
24.8.2.1	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	M1	Rp. 166.536,23	Rp. 161.685,67	Rp. 171.386,80	Rp. 177.854,23	
24.8.2.2	Biaya Menghampar dengan Finisher	M1	Rp. 1.196.330,23	Rp. 1.161.485,67	Rp. 1.231.174,80	Rp. 1.277.634,23	
24.8.2.3	Biaya Gilas dengan Pneumatic Tire Roller	M1	Rp. 291.990,23	Rp. 283.485,67	Rp. 300.494,80	Rp. 311.834,23	
24.8.2.4	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (Tandem)	M1	Rp. 340.194,23	Rp. 330.285,67	Rp. 350.102,80	Rp. 363.314,23	
24.8.2.5	Lapis Resap Ikat/Prime Coat	M1	Rp. 20.626,21	Rp. 20.025,45	Rp. 21.226,98	Rp. 22.028,00	
24.8.2.6	Lapis Perekat/Tack Coat	M1	Rp. 21.388,98	Rp. 20.766,00	Rp. 22.011,96	Rp. 22.842,60	
24.8.2.7	Hot Rolled Sheet	M1	Rp. 105.340,03	Rp. 102.271,87	Rp. 108.408,18	Rp. 112.499,06	
24.8.2.8	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	M1	Rp. 433.308,32	Rp. 420.687,69	Rp. 445.928,95	Rp. 462.756,46	
24.8.2.9	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	M1	Rp. 413.424,97	Rp. 401.383,47	Rp. 425.466,48	Rp. 441.521,82	
24.8.2.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	M1	Rp. 234.611,60	Rp. 227.778,25	Rp. 241.444,94	Rp. 250.556,07	
24.8.2.11	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	M1	Rp. 1.405.597,04	Rp. 1.364.657,32	Rp. 1.446.536,76	Rp. 1.501.123,05	
24.8.2.12	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	M1	Rp. 1.361.314,25	Rp. 1.321.664,32	Rp. 1.400.964,18	Rp. 1.453.830,75	
24.8.2.13	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling	M1	Rp. 1.361.314,25	Rp. 1.321.664,32	Rp. 1.400.964,18	Rp. 1.453.830,75	
24.8.2.14	Produksi Lapis tipis aspal beton AC (lataston) menggunakan alat	M1	Rp. 1.344.060,39	Rp. 1.304.913,00	Rp. 1.383.207,78	Rp. 1.435.404,30	

24.8.2.16 Produksi ATB / Lapis Beton untuk LPA			1	-			1
Claston Atas) Menggunakan Alat	24.8.2.15		M1	Rp. 1.345.090,39	Rp. 1.305.913,00	Rp. 1.384.267,78	Rp. 1.436.504,30
24.6.2.18 Lapis Renolith Concrete Base Tehal 20 Cm M1 Rp. 1.936.302.14 Rp. 1.879.904.99 Rp. 1.992.699.29 Rp. 2.677.89 24.6.2.19 Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas) M1 Rp. 156.215.24 Rp. 151.665.28 Rp. 160.765.20 Rp. 168.831. 24.6.2.20 Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat digilas) M1 Rp. 173.210.24 Rp. 168.165.28 Rp. 178.255.20 Rp. 184.981. 24.6.2.21 Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas) M1 Rp. 137.3210.24 Rp. 168.165.28 Rp. 178.255.20 Rp. 184.981. 24.6.2.22 Penghamparan ATB tb. 6 cm M1 Rp. 1.389.196.63 Rp. 1.319.610.32 Rp. 1.389.766.94 Rp. 1.451.57 24.6.2.23 Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston M1 Rp. 120.852.51 Rp. 117.332.53 Rp. 124.372.49 Rp. 129.065. 24.6.2.25 Lapisan Stane Sheet tb. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR (untuk perhaikan jalan) M1 Rp. 137.321.61 Rp. 133.321.96 Rp. 141.321.27 Rp. 146.654. 24.6.2.27 Lap ACL Levelling 3-4 cm. tanpa Finisher dan PTR (untuk perhaikan jalan) M1 Rp. 145.880.96 Rp. 141.632.00 Rp. 141.321.27 Rp. 146.654. 24.6.2.27 Lap achi 3-4 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perhaikan jalan) Rp. 145.880.96 Rp. 141.632.00 Rp. 150.129.92 Rp. 155.795. 24.6.2.29 Pas Curbing Type A panjang 0.6 m M1 Rp. 145.880.96 Rp. 141.632.00 Rp. 150.129.92 Rp. 155.795. 24.6.2.30 Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm M1 Rp. 161.732.05 Rp. 133.321.96 Rp. 120.132.01 Rp. 120.132.01 Rp. 120.132.01 Rp. 120.132.01 Rp. 120.132.01 Rp. 120.665. 24.6.3.1 Pemasangan Konsktor Kabel M1 Rp. 161.732.05 Rp. 133.332.06 Rp. 120.132.01 Rp. 124.665. 24.6.3.3 Pemasangan Konsktor Kabel M1 Rp. 161.732.05 Rp. 17.600.00 Rp. 76.406.92 Rp. 79.290.2 24.6.3.3 Pemasangan Konsktor Kabel M1 Rp. 56.65.00 Rp. 55.00.00 Rp. 5.830.00 Rp. 200.00 24.6.3.3 Pemasangan Kabel Bowsh Tonah M1 Rp. 50.53.328.50 Rp. 245.950.00 Rp. 5.830.00 Rp. 600.00 24.6.3.4 Roll Pipe 1.5 M1 Rp. 40.476.99 Rp. 4473.99 Rp. 48.033.00 Rp. 50.904.89 Rp. 52.935.83	24.8.2.16		M1	Rp. 1.132.395,39	Rp. 1.099.413,00	Rp. 1.165.377,78	Rp. 1.209.354,30
24.8.2.19 Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas) M1 Rp. 156.215,24 Rp. 151.665,28 Rp. 160.765,20 Rp. 166.831, 24.8.2.20 Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat digilas) M1 Rp. 173.210,24 Rp. 168.165,28 Rp. 178.255,20 Rp. 184.981, 24.8.2.21 Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas) M1 Rp. 88.194,04 Rp. 85.625,28 Rp. 90.762,80 Rp. 94.187.8 24.8.2.22 Penghamparan ATB th. 6 cm M1 Rp. 1.359,198.63 Rp. 1.319,610,32 Rp. 1.398.786,94 Rp. 1.451.57 24.8.2.23 Penghamparan ATB th. 4 cm M1 Rp. 1.320,000,03 Rp. 1.281.553,42 Rp. 1.398.786,94 Rp. 1.469.70 24.8.2.24 Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) th. 4 cm M1 Rp. 120.852,51 Rp. 117.332,53 Rp. 124.372,49 Rp. 129.065, 24.8.2.25 Lapisan Stone Sheet th. 2 cm (tanpa Pinisher M1 Rp. 87.660,86 Rp. 85.107,63 Rp. 90.214,09 Rp. 93.618,3 24.8.2.26 Lapisan Stone Sheet th. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR (untuk pertaikan pilan) 24.8.2.27 Lapisan Stone Sheet th. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR (untuk pertaikan pilan) 24.8.2.29 Pas Curbing Type A panjang 0.6 m M1 Rp. 145.880,96 Rp. 141.632,00 Rp. 150.129,92 Rp. 155.795, 24.8.2.29 Pas Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 181.714,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 194.665, 24.8.2.30 Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm M1 Rp. 181.714,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 194.064, 24.8.2.31 Rekondisi Curbing Type B penjang 0.5 m M1 Rp. 181.714,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 194.064, 24.8.2.31 Rekondisi Curbing Type B penjang 0.5 m M1 Rp. 181.724,66 Rp. 176.622,00 Rp. 76.406,92 Rp. 79.290,2 24.8.3 Pemasangan Konektor Kabel M1 Rp. 18.128,00 Rp. 176.00,00 Rp. 18.656,00 Rp. 19.360,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 56.00,00 Rp. 26.00,00 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 40.473,99 Rp. 48.803,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.2.17	Produksi Aspal Emulsi	M1	Rp. 1.875.577,47	Rp. 1.820.949,00	Rp. 1.930.205,94	Rp. 2.003.043,90
24.8.2.20 Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat digilas) M1 Rp. 173.210.24 Rp. 168.165.28 Rp. 178.255.20 Rp. 184.981. 24.8.2.21 Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas) M1 Rp. 88.194.04 Rp. 85.625.28 Rp. 90.762.80 Rp. 94.187.8 24.8.2.22 Penghamparan ATB th. 6 cm M1 Rp. 1.359.198.63 Rp. 1.319.610.32 Rp. 1.398.786.94 Rp. 1.451.57 24.8.2.23 Penghamparan ATB th. 4 cm M1 Rp. 1.320.000.03 Rp. 1.261.553.42 Rp. 1.358.446.63 Rp. 1.409.70 24.8.2.24 Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) Ib. 4 cm M1 Rp. 120.852.51 Rp. 117.332.53 Rp. 124.372.49 Rp. 120.055. 24.8.2.25 Lapisan Stone Sheet th. 2 cm (tanpa Finisher M1 Rp. 87.660.86 Rp. 85.107.63 Rp. 90.214.09 Rp. 93.618.3 24.8.2.26 Lap AC Levelling 3-4 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perhalkan jalan) M1 Rp. 137.321.61 Rp. 133.321.96 Rp. 141.321.27 Rp. 146.654. 24.8.2.27 Lap athi 3-4 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perhalkan jalan) M1 Rp. 119.053.89 Rp. 115.586.30 Rp. 122.521.48 Rp. 127.144.	24.8.2.18	Lapis Renolith Concrete Base Tebal 20 Cm	M1	Rp. 1.936.302,14	Rp. 1.879.904,99	Rp. 1.992.699,29	Rp. 2.067.895,49
24.8.2.21 Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas) M1 Rp. 88.194,04 Rp. 85.625,28 Rp. 90.762.80 Rp. 94.187.8 24.8.2.22 Penghamparan ATB tb. 6 cm M1 Rp. 1.359.198,63 Rp. 1.319.610,32 Rp. 1.338.786,94 Rp. 1.498.70 24.8.2.23 Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm M1 Rp. 120.852,51 Rp. 117.332,53 Rp. 124.372.49 Rp. 129.065, (AC) tb. 4 cm 24.8.2.25 Lapisan Stone Sheet tb. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR) M1 Rp. 87.660,86 Rp. 85.107,63 Rp. 90.214,09 Rp. 93.618.3 24.8.2.26 Lap AC Levelling 3-4 cm. tanpa Finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan) M1 Rp. 137.321,61 Rp. 133.321,96 Rp. 141.321,27 Rp. 146.654. 24.8.2.27 Lap atbl.34 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan) M1 Rp. 19.053,89 Rp. 115.586,30 Rp. 122.521,48 Rp. 127.144. 24.8.2.28 Pas Curbing Type A penjang 0.6 m M1 Rp. 145.880,96 Rp. 141.632,00 Rp. 150.129,92 Rp. 155.795. 24.8.2.29 Fas Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 181.714,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 1	24.8.2.19	Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas)	M1	Rp. 156.215,24	Rp. 151.665,28	Rp. 160.765,20	Rp. 166.831,81
24.8.2.22 Penghamparan ATB tb. 6 cm M1 Rp. 1.359.198.63 Rp. 1.319.610,32 Rp. 1.398.786,94 Rp. 1.41.51.57 24.8.2.23 Penghamparan ATB tb. 4 cm M1 Rp. 1.320,000,03 Rp. 1.281.553,42 Rp. 1.358.446,63 Rp. 1.409.70 24.8.2.24 Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm M1 Rp. 120.852,51 Rp. 117.332,53 Rp. 124.372,49 Rp. 129.065, 24.8.2.25 Lapisan Stone Sheet tb. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR) M1 Rp. 87.660,86 Rp. 85.107,63 Rp. 90.214,09 Rp. 93.618,3 24.8.2.26 Exprisence Can Trigon (Lapis Permission January) M1 Rp. 137.321,61 Rp. 133.321,96 Rp. 141.321,27 Rp. 146.654, 24.8.2.27 Lapis abl 3-4 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan) M1 Rp. 119.053,89 Rp. 115.586,30 Rp. 122.521,48 Rp. 127.144, 24.8.2.28 Pas Curbing Type A panjang 0.6 m M1 Rp. 145.880,96 Rp. 141.632,00 Rp. 150.129,92 Rp. 155.795, 24.8.2.29 Pas Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 181.74,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 194.064, <	24.8.2.20	Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat digilas)	M1	Rp. 173.210,24	Rp. 168.165,28	Rp. 178.255,20	Rp. 184.981,81
24.8.2.23 Penghamparan ATB tb. 4 cm M1 Rp. 1.320.000,03 Rp. 1.281.553,42 Rp. 1.358.446,63 Rp. 1.409.70 24.8.2.24 Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm M1 Rp. 120.852,51 Rp. 117.332,53 Rp. 124.372,49 Rp. 129.055, 24.8.2.25 Lapisan Stone Sheet tb. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR) M1 Rp. 87.660,86 Rp. 85.107,63 Rp. 90.214,09 Rp. 93.618,3 24.8.2.26 Lapi AC Levelling 3-4 cm. tanpa Finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan) M1 Rp. 137.321,61 Rp. 133.321,96 Rp. 141.321,27 Rp. 146.654,4 24.8.2.27 Lapi athi 3-4 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan) M1 Rp. 119.053,89 Rp. 115.586,30 Rp. 122.521,48 Rp. 127.144, 24.8.2.29 Pas Curbing Type A panjang 0.6 m M1 Rp. 145.880,96 Rp. 141.632,00 Rp. 150.129,92 Rp. 155.795, 24.8.2.29 Pas Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 181.714,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 194.064, 24.8.2.31 Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 16.732,05 Rp. 113.332,08 Rp. 120.132,01 Rp. 79.290,2 <td>24.8.2.21</td> <td>Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas)</td> <td>M1</td> <td>Rp. 88.194,04</td> <td>Rp. 85.625,28</td> <td>Rp. 90.762,80</td> <td>Rp. 94.187,81</td>	24.8.2.21	Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas)	M1	Rp. 88.194,04	Rp. 85.625,28	Rp. 90.762,80	Rp. 94.187,81
24.8.2.24 Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm M1 Rp. 120.852.51 Rp. 117.332.53 Rp. 124.372.49 Rp. 129.065. 24.8.2.25 Lapisan Stone Sheet tb. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR) M1 Rp. 87.660.86 Rp. 85.107.63 Rp. 90.214.09 Rp. 93.618.3 24.8.2.26 Lap AC Levelling 3-4 cm. tanpa Finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan) M1 Rp. 137.321.61 Rp. 133.321.96 Rp. 141.321.27 Rp. 146.654. 24.8.2.27 Lap atbl 3-4 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan) M1 Rp. 119.053.89 Rp. 115.586.30 Rp. 122.521.48 Rp. 127.144. 24.8.2.28 Pas Curbing Type A panjang 0.6 m M1 Rp. 145.880.96 Rp. 141.632.00 Rp. 150.129.92 Rp. 155.795. 24.8.2.29 Pas Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 181.714.66 Rp. 176.422.00 Rp. 187.007.32 Rp. 194.064. 24.8.2.30 Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm M1 Rp. 116.732.05 Rp. 113.332.08 Rp. 120.132.01 Rp. 124.665. 24.8.3.1 Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 74.244.46 Rp. 72.082.00 Rp. 76.406.92 Rp. 79.29	24.8.2.22	Penghamparan ATB tb. 6 cm	M1	Rp. 1.359.198,63	Rp. 1.319.610,32	Rp. 1.398.786,94	Rp. 1.451.571,35
A8.2.24	24.8.2.23	Penghamparan ATB tb. 4 cm	M1	Rp. 1.320.000,03	Rp. 1.281.553,42	Rp. 1.358.446,63	Rp. 1.409.708,77
24.8.2.25 Lap AC Levelling 3-4 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)	24.8.2.24		M1	Rp. 120.852,51	Rp. 117.332,53	Rp. 124.372,49	Rp. 129.065,79
PTR (untuk perbaikan jalan) NII Rp. 137.321.61 Rp. 135.321.90 Rp. 141.321.27 Rp. 14654, 24.8.2.27 Lap atbl 3-4 cm. tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan) NII Rp. 119.053,89 Rp. 115.586,30 Rp. 122.521,48 Rp. 127.144, 24.8.2.28 Pas Curbing Type A panjang 0.6 m M1 Rp. 145.880,96 Rp. 141.632,00 Rp. 150.129,92 Rp. 155.795, 24.8.2.29 Pas Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 181.714,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 194.064, 24.8.2.30 Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm M1 Rp. 116.732,05 Rp. 113.332,08 Rp. 120.132,01 Rp. 124.665, 24.8.2.31 Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 74.244,46 Rp. 72.082,00 Rp. 76.406,92 Rp. 79.290,2 24.8.3 Fasilitas Jalan (PJU) 24.8.3.1 Pemasangan Konektor Kabel M1 Rp. 18.128,00 Rp. 17.600,00 Rp. 18.656,00 Rp. 19.360,00 24.8.3.2 Pemasangan dan Penarikan Kabel M1 Rp. 5.665,00 Rp. 5.500,00 Rp. 5.830,00 Rp. 6.050,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260,707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.2.25		M1	Rp. 87.660,86	Rp. 85.107,63	Rp. 90.214,09	Rp. 93.618,39
24.8.2.27 perbaikan jalan) M1 Rp. 119.053,89 Rp. 115.366,30 Rp. 122.321,48 Rp. 127.144, 24.8.2.28 Pas Curbing Type A panjang 0.6 m M1 Rp. 145.880,96 Rp. 141.632,00 Rp. 150.129,92 Rp. 155.795, 24.8.2.29 Pas Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 181.714,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 194.064, 24.8.2.31 Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm M1 Rp. 116.732,05 Rp. 113.332,08 Rp. 120.132,01 Rp. 124.665, 24.8.2.31 Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 74.244,46 Rp. 72.082,00 Rp. 76.406,92 Rp. 79.290,2 24.8.3.3 Fasilitas Jalan (PJU) Fasilitas Jalan (PJU) Rp. 17.600,00 Rp. 18.656,00 Rp. 19.360,0 24.8.3.2 Pemasangan Konektor Kabel M1 Rp. 5.665,00 Rp. 5.500,00 Rp. 5.830,00 Rp. 6.050,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260.707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00	24.8.2.26		M1	Rp. 137.321,61	Rp. 133.321,96	Rp. 141.321,27	Rp. 146.654,15
24.8.2.29 Pas Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 181.714,66 Rp. 176.422,00 Rp. 187.007,32 Rp. 194.064, 24.8.2.30 Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm M1 Rp. 116.732,05 Rp. 113.332,08 Rp. 120.132,01 Rp. 124.665, 24.8.2.31 Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 74.244,46 Rp. 72.082,00 Rp. 76.406,92 Rp. 79.290,2 24.8.3 Fasilitas Jalan (PJU) 24.8.3.1 Pemasangan Konektor Kabel M1 Rp. 18.128,00 Rp. 17.600,00 Rp. 18.656,00 Rp. 19.360,0 24.8.3.2 Pemasangan dan Penarikan Kabel M1 Rp. 5.665,00 Rp. 5.500,00 Rp. 5.830,00 Rp. 6.050,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260.707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 41.305,02 Rp. 42.863,7 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.2.27		M1	Rp. 119.053,89	Rp. 115.586,30	Rp. 122.521,48	Rp. 127.144,93
24.8.2.30 Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm M1 Rp. 116.732,05 Rp. 113.332,08 Rp. 120.132,01 Rp. 124.665, 24.8.2.31 Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 74.244,46 Rp. 72.082,00 Rp. 76.406,92 Rp. 79.290,2 24.8.3 Fasilitas Jalan (PJU) 24.8.3.1 Pemasangan Konektor Kabel M1 Rp. 18.128,00 Rp. 17.600,00 Rp. 18.656,00 Rp. 19.360,0 24.8.3.2 Pemasangan dan Penarikan Kabel M1 Rp. 5.665,00 Rp. 5.500,00 Rp. 5.830,00 Rp. 6.050,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260.707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 41.305,02 Rp. 42.863,7 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.2.28	Pas Curbing Type A panjang 0.6 m	M1	Rp. 145.880,96	Rp. 141.632,00	Rp. 150.129,92	Rp. 155.795,20
24.8.2.31 Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m M1 Rp. 74.244,46 Rp. 72.082,00 Rp. 76.406,92 Rp. 79.290,2 24.8.3 Fasilitas Jalan (PJU) 24.8.3.1 Pemasangan Konektor Kabel M1 Rp. 18.128,00 Rp. 17.600,00 Rp. 18.656,00 Rp. 19.360,0 24.8.3.2 Pemasangan dan Penarikan Kabel M1 Rp. 5.665,00 Rp. 5.500,00 Rp. 5.830,00 Rp. 6.050,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260.707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 41.305,02 Rp. 42.863,7 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.2.29	Pas Curbing Type B panjang 0.5 m	M1	Rp. 181.714,66	Rp. 176.422,00	Rp. 187.007,32	Rp. 194.064,20
24.8.3 Fasilitas Jalan (PJU) 24.8.3.1 Pemasangan Konektor Kabel M1 Rp. 18.128,00 Rp. 17.600,00 Rp. 18.656,00 Rp. 19.360,0 24.8.3.2 Pemasangan dan Penarikan Kabel M1 Rp. 5.665,00 Rp. 5.500,00 Rp. 5.830,00 Rp. 6.050,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260.707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 41.305,02 Rp. 42.863,7 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.2.30	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	M1	Rp. 116.732,05	Rp. 113.332,08	Rp. 120.132,01	Rp. 124.665,29
24.8.3.1 Pemasangan Konektor Kabel M1 Rp. 18.128,00 Rp. 17.600,00 Rp. 18.656,00 Rp. 19.360,0 24.8.3.2 Pemasangan dan Penarikan Kabel M1 Rp. 5.665,00 Rp. 5.500,00 Rp. 5.830,00 Rp. 6.050,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260.707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 41.305,02 Rp. 42.863,7 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.2.31	Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m	M1	Rp. 74.244,46	Rp. 72.082,00	Rp. 76.406,92	Rp. 79.290,20
24.8.3.2 Pemasangan dan Penarikan Kabel M1 Rp. 5.665,00 Rp. 5.500,00 Rp. 5.830,00 Rp. 6.050,00 24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260.707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 41.305,02 Rp. 42.863,7 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.3	Fasilitas Jalan (PJU)					
24.8.3.3 Pemasangan Kabel Bawah Tanah M1 Rp. 253.328,50 Rp. 245.950,00 Rp. 260.707,00 Rp. 270.545, 24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 41.305,02 Rp. 42.863,7 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.3.1	Pemasangan Konektor Kabel	M1	Rp. 18.128,00	Rp. 17.600,00	Rp. 18.656,00	Rp. 19.360,00
24.8.3.4 Roll Pipa 1.5 M1 Rp. 40.136,01 Rp. 38.967,00 Rp. 41.305,02 Rp. 42.863,7 24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.3.2	Pemasangan dan Penarikan Kabel	M1	Rp. 5.665,00	Rp. 5.500,00	Rp. 5.830,00	Rp. 6.050,00
24.8.3.5 Roll Pipa 2 M1 Rp. 49.473,99 Rp. 48.033,00 Rp. 50.914,98 Rp. 52.836,3	24.8.3.3	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	M1	Rp. 253.328,50	Rp. 245.950,00	Rp. 260.707,00	Rp. 270.545,00
	24.8.3.4	Roll Pipa 1.5	M1	Rp. 40.136,01	Rp. 38.967,00	Rp. 41.305,02	Rp. 42.863,70
24.8.3.6 Roll Pipa 3 M1 Rp. 90.331,00 Rp. 87.700,00 Rp. 92.962,00 Rp. 96.470,0	24.8.3.5	Roll Pipa 2	M1	Rp. 49.473,99	Rp. 48.033,00	Rp. 50.914,98	Rp. 52.836,30
	24.8.3.6	Roll Pipa 3	M1	Rp. 90.331,00	Rp. 87.700,00	Rp. 92.962,00	Rp. 96.470,00
24.8.3.7 Roll Pipa 4 M1 Rp. 142.861,00 Rp. 138.700,00 Rp. 147.022,00 Rp. 152.570,	24.8.3.7	Roll Pipa 4	M1	Rp. 142.861,00	Rp. 138.700,00	Rp. 147.022,00	Rp. 152.570,00
24.8.3.8 Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah M1 Rp. 5.047,00 Rp. 4.900,00 Rp. 5.194,00 Rp. 5.390,00	24.8.3.8		M1	Rp. 5.047,00	Rp. 4.900,00	Rp. 5.194,00	Rp. 5.390,00
24.8.3.9 Pemasangan PVC untuk Kabel Tanam M1 Rp. 75.421,75 Rp. 73.225,00 Rp. 77.618,50 Rp. 80.547,5	24.8.3.9	Pemasangan PVC untuk Kabel Tanam	M1	Rp. 75.421,75	Rp. 73.225,00	Rp. 77.618,50	Rp. 80.547,50
24.8.3.10 Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU) M1 Rp. 200.850,00 Rp. 195.000,00 Rp. 206.700,00 Rp. 214.500,	24.8.3.10	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	M1	Rp. 200.850,00	Rp. 195.000,00	Rp. 206.700,00	Rp. 214.500,00

24.8.3.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	M1	Rp. 206.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 212.000,00	Rp. 220.000,00
24.8.3.12	Pemasangan Panel Tempat Ballast	M1	Rp. 154.500,00	Rp. 150.000,00	Rp. 159.000,00	Rp. 165.000,00
24.8.3.13	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisted) 2 x 16 mm	M1	Rp. 19.982,00	Rp. 19.400,00	Rp. 20.564,00	Rp. 21.340,00
24.8.3.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisted) 4 x 16 mm	M1	Rp. 29.870,00	Rp. 29.000,00	Rp. 30.740,00	Rp. 31.900,00
24.8.3.15	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 2.5 m	M1	Rp. 47.637,50	Rp. 46.250,00	Rp. 49.025,00	Rp. 50.875,00
24.8.3.16	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	M1	Rp. 57.165,00	Rp. 55.500,00	Rp. 58.830,00	Rp. 61.050,00
24.8.3.17	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 4 m	M1	Rp. 76.220,00	Rp. 74.000,00	Rp. 78.440,00	Rp. 81.400,00
24.8.3.18	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 7.5 m	M1	Rp. 142.912,50	Rp. 138.750,00	Rp. 147.075,00	Rp. 152.625,00
24.8.3.19	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 10.5 m	M1	Rp. 200.077,50	Rp. 194.250,00	Rp. 205.905,00	Rp. 213.675,00
24.8.3.20	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 11.5 m	M1	Rp. 219.132,50	Rp. 212.750,00	Rp. 225.515,00	Rp. 234.025,00
24.8.3.21	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 13 m	M1	Rp. 247.715,00	Rp. 240.500,00	Rp. 254.930,00	Rp. 264.550,00
24.8.3.22	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m	M1	Rp. 342.990,00	Rp. 333.000,00	Rp. 352.980,00	Rp. 366.300,00
24.8.3.23	Instalasi 1 111 Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m	M1	Rp. 504.957,50	Rp. 490.250,00	Rp. 519.665,00	Rp. 539.275,00
24.8.3.24	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1.5m	M1	Rp. 1.103.148,54	Rp. 1.071.018,00	Rp. 1.135.279,08	Rp. 1.178.119,80
24.8.3.25	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 2m	M1	Rp. 1.318.676,04	Rp. 1.280.268,00	Rp. 1.357.084,08	Rp. 1.408.294,80
24.8.3.26	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3m	M1	Rp. 4.357.036,99	Rp. 4.230.133,00	Rp. 4.483.940,98	Rp. 4.653.146,30
24.8.3.27	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 6m	M1	Rp. 5.063.077,79	Rp. 4.915.609,50	Rp. 5.210.546,07	Rp. 5.407.170,45
24.8.3.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200VA	M1	Rp. 4.431.678,00	Rp. 4.302.600,00	Rp. 4.560.756,00	Rp. 4.732.860,00
24.8.3.29	Pemasangan Panel Pampu PJU - 1 Phase 3500VA	M1	Rp. 4.657.763,00	Rp. 4.522.100,00	Rp. 4.793.426,00	Rp. 4.974.310,00
24.8.3.30	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 4400VA	M1	Rp. 4.657.763,00	Rp. 4.522.100,00	Rp. 4.793.426,00	Rp. 4.974.310,00
24.8.3.31	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 5500VA	M1	Rp. 4.883.230,00	Rp. 4.741.000,00	Rp. 5.025.460,00	Rp. 5.215.100,00
24.8.3.32	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 7700VA	M1	Rp. 4.883.230,00	Rp. 4.741.000,00	Rp. 5.025.460,00	Rp. 5.215.100,00
24.8.3.33	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 6600VA	M1	Rp. 6.284.545,00	Rp. 6.101.500,00	Rp. 6.467.590,00	Rp. 6.711.650,00
24.8.3.34	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 10600VA	M1	Rp. 6.284.545,00	Rp. 6.101.500,00	Rp. 6.467.590,00	Rp. 6.711.650,00

24.8.3.35	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 13200VA	M1	Rp. 5.472.493,00	Rp. 5.313.100,00	Rp. 5.631.886,00	Rp. 5.844.410,00
24.8.3.36	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 16500VA	M1	Rp. 5.472.493,00	Rp. 5.313.100,00	Rp. 5.631.886,00	Rp. 5.844.410,00
24.8.3.37	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 23000VA	M1	Rp. 7.756.827,00	Rp. 7.530.900,00	Rp. 7.982.754,00	Rp. 8.283.990,00
24.8.3.38	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 33000VA	M1	Rp. 8.920.933,00	Rp. 8.661.100,00	Rp. 9.180.766,00	Rp. 9.527.210,00
24.8.3.39	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 41500VA	M1	Rp. 12.494.724,00	Rp. 12.130.800,00	Rp. 12.858.648,00	Rp. 13.343.880,00
24.8.3.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	M1	Rp. 1.565.188,00	Rp. 1.519.600,00	Rp. 1.610.776,00	Rp. 1.671.560,00
24.8.3.41	Pemasangan Panel Meter 3 Phase	M1	Rp. 1.503.079,00	Rp. 1.459.300,00	Rp. 1.546.858,00	Rp. 1.605.230,00
24.8.3.42	Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel Meter	M1	Rp. 46.514,80	Rp. 45.160,00	Rp. 47.869,60	Rp. 49.676,00
24.8.3.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W/220 V Lengkap Armateur. Balast. Ignitor & Capasitor	M1	Rp. 2.035.486,00	Rp. 1.976.200,00	Rp. 2.094.772,00	Rp. 2.173.820,00
24.8.3.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W/220 V Lengkap Armateur. Balast. Ignitor & Capasitor	M1	Rp. 2.153.112,00	Rp. 2.090.400,00	Rp. 2.215.824,00	Rp. 2.299.440,00
24.8.3.45	Pemasangan Lampu HPS 400 W/220 V Lengkap Armateur. Balast. Ignitor & Capasitor	M1	Rp. 3.092.678,00	Rp. 3.002.600,00	Rp. 3.182.756,00	Rp. 3.302.860,00
24.8.3.46	Pemasangan Lampu Pendistrian LED	M1	Rp. 8.080.041,00	Rp. 7.844.700,00	Rp. 8.315.382,00	Rp. 8.629.170,00
24.8.3.47	Pemasangan Lampu Jalan Raya LED	M1	Rp. 9.404.312,00	Rp. 9.130.400,00	Rp. 9.678.224,00	Rp. 10.043.440,00
24.8.3.48	Pondasi Biasa PJU	M1	Rp. 812.351,16	Rp. 788.690,45	Rp. 836.011,87	Rp. 867.559,49
24.8.3.49	Pondasi Strous PJU	M1	Rp. 1.057.304,17	Rp. 1.026.508,90	Rp. 1.088.099,43	Rp. 1.129.159,79
24.8.3.50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	M1	Rp. 1.436.313,27	Rp. 1.394.478,90	Rp. 1.478.147,63	Rp. 1.533.926,79
24.8.3.51	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	M1	Rp. 2.834.920,50	Rp. 2.752.350,00	Rp. 2.917.491,00	Rp. 3.027.585,00
24.8.3.52	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	M1	Rp. 4.407.833,50	Rp. 4.279.450,00	Rp. 4.536.217,00	Rp. 4.707.395,00
24.8.3.53	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	M1	Rp. 3.402.038,50	Rp. 3.302.950,00	Rp. 3.501.127,00	Rp. 3.633.245,00
24.8.3.54	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	M1	Rp. 4.407.833,50	Rp. 4.279.450,00	Rp. 4.536.217,00	Rp. 4.707.395,00
24.8.3.55	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	M1	Rp. 4.379.508,50	Rp. 4.251.950,00	Rp. 4.507.067,00	Rp. 4.677.145,00
24.8.3.56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	M1	Rp. 5.413.628,50	Rp. 5.255.950,00	Rp. 5.571.307,00	Rp. 5.781.545,00
24.8.3.57	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 5m	M1	Rp. 1.389.933,50	Rp. 1.349.450,00	Rp. 1.430.417,00	Rp. 1.484.395,00
24.8.3.58	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 7m	M1	Rp. 1.797.401,50	Rp. 1.745.050,00	Rp. 1.849.753,00	Rp. 1.919.555,00
24.8.3.59	Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 5m	M1	Rp. 1.786.586,50	Rp. 1.734.550,00	Rp. 1.838.623,00	Rp. 1.908.005,00
		<u> </u>	<u>I</u>	1		

24.8.3.60	Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 7m	M1	Rp. 1.916.778,50	Rp. 1.860.950,00	Rp. 1.972.607,00	Rp. 2.047.045,00
24.8.3.61	Pemasangan Tiang Tanam 5 m	M1	Rp. 2.936.993,50	Rp. 2.851.450,00	Rp. 3.022.537,00	Rp. 3.136.595,00
24.8.3.62	Bongkar Panel Lama	M1	Rp. 146.672,00	Rp. 142.400,00	Rp. 150.944,00	Rp. 156.640,00
24.8.3.63	Bongkar Instalasi Lama	M1	Rp. 5.665,00	Rp. 5.500,00	Rp. 5.830,00	Rp. 6.050,00
24.8.3.64	Pembongkaran Ornamen	M1	Rp. 115.978,00	Rp. 112.600,00	Rp. 119.356,00	Rp. 123.860,00
24.8.3.65	Pembongkaran Tiang	M1	Rp. 365.083,50	Rp. 354.450,00	Rp. 375.717,00	Rp. 389.895,00
24.8.3.66	Pindah Panel Lama	M1	Rp. 960.887,00	Rp. 932.900,00	Rp. 988.874,00	Rp. 1.026.190,00
24.8.3.67	Pemasangan Armatur	M1	Rp. 164.594,00	Rp. 159.800,00	Rp. 169.388,00	Rp. 175.780,00
24.8.3.68	Bongkar Armatur	M1	Rp. 133.951,50	Rp. 130.050,00	Rp. 137.853,00	Rp. 143.055,00
24.8.3.69	Pengecatan dengan Cat Road Line	M1	Rp. 67.526,80	Rp. 65.560,00	Rp. 69.493,60	Rp. 72.116,00